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Umowa ............ /V/02/2024 - WZOR

W dniu .vveeeeneesene. 2024 r. w Warszawie pomiedzy: Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki
Zdrowotnej Warszawa Wola - Srédmiescie z siedziba w Warszawie przy ul. E. Ciotka 11, wpisanym
do rejestru sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Sad Gospodarczy XI|

Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000208941, zwanym dalej
Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
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Wykonawca.

Strony zawierajg umowe nastepujacej tresci:
Umowa zawarta na podstawie przeprowadzonej procedury nr 19/2024 o wartosci ponizej 130 000 zt.

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: petnienie funkcji Inspektora nadzoru

Inwestorskiego w specjalnosci branza .................. przy realizacji zadania iInwestorskiego pn.:
»Modernizacja Kinezyterapii na Il pietrze Przychodni Lekarskiej przy ul. Leszno 17 w Warszawie”.

Szczegdtowy zakres ustug:

Petnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
2013.1409 z pozn. zm.);

Zapoznanie sig z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzgdzeniami:

Sprawdzenie i zapoznanie si¢ z dokumentacijg techniczng projektowo - kosztorysowg inwestycji;
Przed przystgpieniem do petfnienia nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie
do sprawdzenia pod kgtem zgodnosci z zapisami SWZ ofert Wykonawcow.

Reprezentowanie interesow Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowo - kosztorysowej, prawa budowlanego,
oraz umowy na realizacje inwestycji;

Wspotpraca z nadzorem autorskim;

Organizowanie | prowadzenie narad koordynacyjnych z udziatem wykonawcy, przedstawiciela
zamawiajgcego, uzytkownika i projektanta (w zaleznosci od potrzeb);

Zapewnienie zgodnosci wykonywanych robét z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania
robot;

Rozwigzywanie problemow technicznych w trakcie realizacji inwestycji;

Rzeczowe i finansowe rozliczenie robét budowlanych;

Zatwierdzenie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych materiatéw i ich
zgodnosci z obowigzujgcymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczng;

Szacowanie, weryfikowanie i uzgadnianie z Zamawiajgcym robdt dodatkowych i zamiennych
wyniktych w trakcie realizacji inwestycji, zgtoszonych przez Wykonawce w zakresie rzeczowym
| finansowym; :

Sporzadzenie protokotdw koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robdt dodatkowych lub
zamiennych  z | uzasadnieniem konieczno$ci wykonania tych prac, oraz wnioskowanie
do Zamawiajgcego o ich akceptacje;

Organizacja oraz przeprowadzenie odbioru koricowego oraz przygotowanie stosownych protokotéw
odbioru w porozumieniu z Zamawiajgcym;

GotowoSC uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych z wykonawcg robét (min. raz do roku)
po zakonczeniu robét w ramach umowy;

Udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;
Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego, w tym:
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Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoéci jej realizacji
z dokumentacjg projektowo — kosztorysowa, prawomocnym pozwoleniem na budowe, lub
zgtoszeniem robot budowlanych nie wymagajacych uzyskania pozwolenia, ogélnie obowigzujgcymi
przepisami, oraz|zasadami wiedzy technicznej i zapisami umowy;

Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, whudowanych wyrobéw budowlanych i stosowanych
materiatow, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
I niednpuszczobych do stosowania w budownictwie. Do obowigzkéw inspektora nalezy
egzekwowanie ijodbiér od wykonawcy robét atestéw i certyfikatow wyrobdéw i materiatéw przed ich
wbudowaniem oraz ich szczegétowa weryfikacja);

Sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych dokonywanych przez
Inspektorow branzowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru obiektu budowlanego
| przekazanie go do uzytkowania;

Sprawdzenie i odbidr robot, wynikajgcych z harmonogramu robét budowlanych;

Kontrola prawidiowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim WpisOw
stwierdzajacych \wszystkie okolicznodci majgce znaczenie dla oceny wiaéciwego wykonania robot
(ilosci, jakosci, wartosci robét). W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma
obowigzek biezgcego przegladu dziennika budowy oraz ewentualnego potwierdzenia obecnoéci
poprzez dokonanie stosownego zapisu;

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczer;
budowy, w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiatéw
w stosunku do oferty wykonawecy;

Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robdt, zasiegajac w razie potrzeby
opinii autora dokumentacji projektowej;

Udziat w naradach komisji technicznych powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy
w toku jej trwania;
sprawdzanie dokumentéw potwierdzajacych wiasciwg jako$¢ materiatéw przewidzianych
do wbudowania (atestéw, swiadectw jakosci, wynikéw badan, certyfikatow), a w razie braku
wymaganych dokumentow stwierdzajgcych wiasciwg jakosé, lub tez w razie zastrzezen dotyczacych
jakosci wyrobu | przewidzianego do wbudowania zgdaé od wykonawcy robét budowlanych
odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiatu
zZ rownoczesnym|powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

Niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajacego oraz sugerowanie podjecia odpowiednich decyzji
w przypadku stwierdzenia niezgodnodci wykonywania rob6t budowlanych z dokumentacjg
techniczng, nieprawidfowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad
w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposéb powodujacy i mogacy narazié Zamawiajgcego na
straty,
Sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce robét budowlanych dokumentéw
i zaSwiadczen wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;
Kontrola usunigcia przez wykonawce robét budowlanych stwierdzonych wad, uczestniczenie
W przejgeciu przez Zamawiajgcego od wykonawcy robdt budowlanych usunietych wad
— potwierdzonych protokotem:;

Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajgcego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie
budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowosciom mogacym spowodowac zagrozenia dla osob
przebywajacych Fa terenie, na ktorym realizowane bedg prace budowlane;

Pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét odbiegajacych od zatozer
projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania:

Pisemne informowanie Zamawiajgcego o terminach zakrycia robdét podlegajgcych zakryciu i terminie
wykonania robot zanikajgcych;

Pisemne  informowanie = Zamawiajgcego o ewentualnych  problemach i mozliwych
nieprawidtowosciach mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu UMOWY;




Wykonawca ma prawo:

wydawac Kierownikowi Budowy i/lub Kierownikom robét polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczgce usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan,
takze wymagaj#cych ewentualnego wykonania tzw. ,odkrywek” oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

Zadaé¢ od Kiero*lwnika Budowy i/lub Kierownikéw robdt dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takie wstrzymania dalszych robot budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowa¢ niedopuszczalng
niezgodnosc z projektem lub pozwoleniem na budowe.

§2
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Petnienie nadzoru inwestorskiego rozpocznie sie od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy
do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego po usunieciu wszystkich wad.

Planowany termin zakoniczenia rob6t budowlanych: 12 tygodni od daty wprowadzenia Wykonawcy
na teren robot.

Ostateczny termin petnienia nadzoru inwestorskiego moze zosta¢ na wniosek Zamawiajacego
wydtuzony lub skrécony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robot.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy catkowite wynagrodzenie
W WYSOKOSCI:
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ptatne po zakonczeniu inwestycji i podpisaniu koricowego protokotu odbioru robét.

Wynagrodzenie |catkowite obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
w tym zapewnienie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt transportu w celu dotarcia na plac
budowy lub miejsce narad, optaty dodatkowe i uzgodnienia.

Wynagrodzenie bedzie pfatne w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury
VAT na nr konta R RIS PN

Za dostarczenie faktury uwaza sie date wptywu do Kancelarii SPZOZ Warszawa Wola Srddmieécie przy
ul. Ciotka 11.

Wynagrodzenie za wykonanie zamodwienia nie ulegnie zmianie w przypadku:
1) Przed’fui{nia terminu wykonania inwestycji;

2) Zakonczenia inwestycji przed terminem, o ktérym mowa § 2 ust. 2.

3) Przerwa iia wykonywania przedmiotu umowy z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiedzialnosS¢ ponosi Zamawiajgcy;

4) W przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 5 pkt. 3) wysokoéé wynagrodzenia za wykonane
prace do dnia przerwania prac ustalona bedzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie
protokotu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony umowy.

§4
ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY
Wykonawca mojiwnioskawaﬁ do Zamawiajgcego o:

Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowe;j;

Zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robdt nie usunie ich
W wyznaczonym terminie;

Przeprowadzenie niezbgednych badar i pomiarow lub ekspertyz przez niezaleznych inspektoréw,
rzeczoznawcow ilaboratoria;

Zmiang w harmonogramie rzeczowo - finansowym robot oraz terminu zakoniczenia robét.




Koniecznosc zlecenia wykonania robot dodatkowych i zamiennych.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania zamoéwienia dodatkowego Wykonawca jest
upowazniony i zobowigzany do:

Bezzwiocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o wystapieniu koniecznosci zamdwien
dodatkowych;
Przygotowania dla Zamawiajgcego protokotu sporzgdzonego przy udziale przedstawicieli wykonawcy
robot, nadzoru autorskiego zawierajgcego opis powstatych problemow technicznych, koniecznych
zmian w dokumentacji projektowej, opis warunkow uzasadniajgcych udzielenie zamoéwien
dodatkowych;
Przedstawienie Zamawiajgcemu sprawdzone] kalkulacji kosztow wykonawcy robot na wykonanie
robot dodatkowych;

Wydanie polecenia wykonania robot dodatkowych wytacznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.
Na etapie po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do:

Uczestnictwa w bdbiorze robot i sporzadzenie protokotu odbioru robot koncowego lub czesciowego.
Przygotowania rozliczenia rzeczowego i konncowego z realizacji umowy na roboty budowlane;

Nadzor nad mbdtami Zwigzanymi z usunieciem wad;

Odbior wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad i pisemne poswiadczenie tego faktu.

§5
OSWIADCZENIA WYKONAWCY
Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane przez aktualnie
obowigzujace pﬁzepisy do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci wymagane przepisami
ustawy z dnia | lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013.1409, z pdin. zm.)
zwanej dalej Prawem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami,
majgcymi bezposrednie zastosowanie dyrektywami i normami UE oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami majgcymi zastosowanie do przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
Wykonawca nie ma prawa do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego, mogacych
rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajgcego oraz wystepowania w jego imieniu bez jego zgody, pod
rygorem odstapfenia od umowy przez Zamawiajgcego z wytgcznej winy Wykonawcy.

§6
ZAKRES OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO
Do podstawowych obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
Przekazanie dokiumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej niezbednej do realizacji umowy;
Dokonywanie ptatnosci wynagrodzenia za realizacje umowy w uzgodnionym terminie;
Jtrzymywanie sl{a’fego kontaktu z Wykonawcg;
Podejmowanie decyzji w sprawach zastrzezonych dla Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg umowy.

§7
NADZOR NAD REALIZACJIA UMOWY
Ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie osobe do kontaktow:
- kierownik dziatu technicznego pan Wojciech Pilarski.
Ze strony Wykonawcy wyznacza sie osobe:

§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY, KARY UMOWNE
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, procz okolicznosci wskazanych w Kodeksie Cywilnym, bez
zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztow ze skutkiem
natychmiastowym, jezeli Wykonawca nie wykonuje ustug zgodnie z umowa.




W wypadku odstapienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonqwcy, bedzie on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej
w wysokosci 15*[%- wartosci wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1 umowy. Po za karg umowng
z tytutu odstgpienia Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego wszelkich
innych przewidzianych w umowie kar umownych, jezeli przed odstgpieniem od umowy zaszly

okolicznosci uzas
W razie niewy

adniajgce ich naliczenie.
<onania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce

z przyczyn lezgcych po jego stronie, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia roszczen oséb trzecich z
tego tytutu wob%c Zamawiajgcego.

W razie odstgpi
realizacji umowy
dokumenty doty
spowodowata oc

enia od umowy Zamawiajgcy i Wykonawca sporzgdzg protokdt okreslajacy stan
na dzien odstgpienia a Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ i przekaza¢ wszelkie
czyce realizacji umowy w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktdra
stgpienie od umowy.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowna:
W wysokosci 500 zt (pigcset zt) za brak udziatu w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny losowej lub

bez uprzedniego

powiadomienia umozliwiajgcego Zamawiajgcemu przesuniecie terminu odbioru,

ustalen terminu pobytu, dokonanych z Zamawiajgcym.

Niezaleznie od wyzej wymienionych kar umownych Stronom przystuguje prawo do dochodzenia
odszkodowania |do petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogdlnych zasadach lub w formie kar
pienieznych oraz uregulowanie, tych odszkodowan Ilub kar przez strone odpowiedzialng
za niedopefnienie postanowiert umownych, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowiazan
wynikajgcych z umowy.

Zastrzezone w umowie kary umowne mogg by¢ kompensowane z naleznosciami Wykonawcy,

a w przypadku braku mozliwosci kompensaty wystawione zostang noty obcigzeniowe z 7 dniowym
terminem ptatnosci.

W wysokosci 212] zt (dwiescie zt) za nieprzybycie na budowe pomimo wczeéniejszych pisemnych

§9
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacja niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad rzeczowo

witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Niniejsza umowa obejmuje catos¢ uprawnien i zobowigzan stron. Zadna ze stron w razie

jakiegokolwiek sporu dotyczacego realizacji niniejszej umowy albo tez interpretacji jej Zapisow nie
bedzie uprawniona do powotywania sie na jakiekolwiek wczeéniejsze ustalenia i oswiadczenia,
podjete lub wyr%one w formie ustnej albo pisemnej, z wyjatkiem tych, ktére wyraznie zawarte sa
W niniejszej umowie i jej zatacznikach.

Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznoéci.

W sprawach nie&lregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane, oraz inne ogélinie obowigzujgce przepisy prawa.

. Umowg niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY




