Umowa ......ce.u... /V/102/2022

Wdniu .eceveennnnne 2022 r. w Warszawie pomi¢dzy: Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki
Zdrowotnej Warszawa Wola - Srédmiescie z siedzibg w Warszawie przy ul. E. Ciotka 11, wpisanym
do rejestru sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Sad Gospodarczy XII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000208941, zwanym dalej
Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

.................................... dziatajacym pod ..............ciiiiiiiiiiieie e, Z Siedziba
Wi, (oo, Yprzyul. .o ,REGON: .........ooiiii , NIP:
.................................... , zwang dalej] Wykonawca.

Strony zawieraja umowe nastgpujacej tresci:

Umowa zawarta na podstawie przeprowadzonej procedury nr 87/2022 o warto$ci ponizej 130 000 zt

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Pelnienie obowigzku Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego branzy sanitarnej przy zadaniu pn.: ,Modernizacja czeSci I pietra w
Przychodni Lekarskiej przy ul. Elekcyjnej 54 w Warszawie”.

Szczegbdlowy zakres ustug:

1) Pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. 2013.1409 z p6zn. zm.);

2) Zapoznanie si¢ z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami;

3) Sprawdzenie i zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczng projektowo - kosztorysowa inwestycji;

4) Przed przystapieniem do pelnienia nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie do
sprawdzenia pod katem zgodnosci z zapisami SWZ ofert Wykonawcow.

5) Reprezentowanie interesow Zamawiajagcego na budowie w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowo - kosztorysowej, prawa budowlanego, oraz
umowy na realizacj¢ inwestycji;

6) Wspolpraca z nadzorem autorskim;

7) Organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych z udzialem wykonawcy, przedstawiciela
zamawiajgcego, uzytkownika i projektanta (w zaleznosci od potrzeb);

8) Zapewnienie zgodnosci wykonywanych robot z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania
robot;

9) Rozwigzywanie problemoéw technicznych w trakcie realizacji inwestycji;

10) Rzeczowe i finansowe rozliczenie rob6t budowlanych;

11) Zatwierdzenie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materialow i ich
zgodnosci z obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacja techniczna;

12) Szacowanie, weryfikowanie i uzgadnianie z Zamawiajacym robot dodatkowych i zamiennych
wyniktych w trakcie realizacji inwestycji, zgloszonych przez Wykonawce w zakresie rzeczowym
i finansowym;

13) Sporzadzenie protokotow koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych z uzasadnieniem koniecznosci wykonania tych prac, oraz wnioskowanie do
Zamawiajacego o ich akceptacje;

14) Organizacja oraz przeprowadzenie odbioru koncowego oraz przygotowanie stosownych protokotow
odbioru w porozumieniu z Zamawiajacym;

15) Gotowo$¢ uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych z wykonawcg rob6t (min. raz do roku) po
zakonczeniu rob6t w ramach umowy;

16) Udzial w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;

17) Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego, w tym:



a) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektowo - Kkosztorysowag, prawomocnym pozwoleniem na budowe, lub
zgloszeniem robo6t budowlanych nie wymagajacych uzyskania pozwolenia, ogélnie obowigzujacymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej i zapisami umowy;

b) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych i stosowanych
materiatbw, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Do obowigzkéw inspektora nalezy
egzekwowanie i odbior od wykonawcy robot atestow i certyfikatéw wyrobdw i materiatow przed ich
wbudowaniem oraz ich szczegdtowa weryfikacja);

€) Sprawdzanie i odbior robdot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych dokonywanych przez
inspektorow branzowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru obiektu budowlanego
i przekazanie go do uzytkowania;

d) Sprawdzenie i odbioér robot, wynikajacych z harmonogramu robédt budowlanych;

e) Kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wihasciwego wykonania robot
(ilosci, jakosci, wartosci robot). W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma
obowigzek biezacego przegladu dziennika budowy oraz ewentualnego potwierdzenia obecnosci
poprzez dokonanie stosownego zapisu;

f) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunig¢cia wad, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy, w tym weryfikacja kosztow ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiatoéw
w stosunku do oferty wykonawcy;

18) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstalych w toku wykonywania robot, zasiegajac w razie potrzeby
opinii autora dokumentacji projektowej;

19) Udziat w naradach komisji technicznych powotanych do oceny lub rozstrzygnigcia spraw budowy
w toku jej trwania;

20) Sprawdzanie dokumentéw potwierdzajacych wilasciwg jako$¢ materiatdow przewidzianych do
wbudowania (atestow, $wiadectw jakosci, wynikow badan, certyfikatow), a w razie braku
wymaganych dokumentéw stwierdzajacych wilasciwg jakos¢, lub tez w razie zastrzezen dotyczacych
jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania zada¢ od wykonawcy robot budowlanych
odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiatu
z rbwnoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

21) Niezwloczne zawiadamianie Zamawiajgcego oraz sugerowanie podjecia odpowiednich decyzji
w przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robot budowlanych z dokumentacjg techniczna,
nieprawidlowosci  procesow  technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatéw, wad
w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposdb powodujacy i mogacy nharazi¢ Zamawiajacego na
straty,

22) Sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce robot budowlanych dokumentow
i zaswiadczen wymaganych przez Zamawiajacego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

23) Kontrola usunigcia przez wykonawcg robot budowlanych stwierdzonych wad, uczestniczenie
W przejeciu przez Zamawiajacego od wykonawcy robot budowlanych usunigtych wad —
potwierdzonych protokotem;

24) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie
budowy, przeciwdziatanie nieprawidlowosciom mogacym spowodowaé zagrozenia dla o0sob
przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane bedg prace budowlane;

25) Pisemne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot odbiegajacych od zatozen
projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;

26) Pisemne informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia robot podlegajacych zakryciu i terminie
wykonania robot zanikajacych;

27) Pisemne informowanie = Zamawiajacego o  ewentualnych  problemach i  mozliwych
nieprawidlowosciach mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowys;

1.  Wykonawca ma prawo:

1) wydawa¢ Kierownikowi Budowy i/lub Kierownikom robot polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan,
takze wymagajacych ewentualnego wykonania tzw. ,,odkrywek” oraz przedstawienia ekspertyz
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dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych i1 dowodow dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzgdzen technicznych;

Zadaé od Kierownika Budowy i/lub Kierownikéw robét dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robdot budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie badz spowodowa¢ niedopuszczalng
niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

§2

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Pelnienie nadzoru inwestorskiego rozpocznie si¢ od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy
do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego po usunieciu wszystkich wad.
Planowany termin zakonczenia robot budowlanych: 6 tygodni od daty wprowadzenia Wykonawcy
na teren robot.
Ostateczny termin pelnienia nadzoru inwestorskiego moze zosta¢ na wniosek Zamawiajacego
wydtuzony lub skrocony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robot.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy catkowite wynagrodzenie

W wysokoSci: brutto ........ceeeeiieenenns zh, (stownie: ... zt) w tym
podatek VAT ....% w wysoKoSCl ........c..coeveenennnn. zt (stownie: ... )
netto w wysokosSci: .....oovviiiiiiiiiiinnn. zh(stownie: ... zt).

Wynagrodzenie catkowite obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
W tym zapewnienie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt transportu w celu dotarcia na plac budowy
lub miejsce narad, optaty dodatkowe i uzgodnienia.
Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury
VAT nanrkonta ............cooooeoiiiiiiiiinin
Za dostarczenie faktury uwaza sie date wptywu do Kancelarii SPZOZ Warszawa Wola Srodmiescie
przy ul. Ciolka 11.
Wynagrodzenie za wykonanie zamowienia nie ulegnie zmianie w przypadku:
1) Przedtuzenia terminu wykonania inwestycji;
2) Zakonczenia inwestycji przed terminem, o ktorym mowa § 2 ust. 2.
3) Przerwania wykonywania przedmiotu umowy 2z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy;
4) W przypadku o ktorym mowa w § 3 ust. 5 pkt. 3) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonane
prace do dnia przerwania prac ustalona bgdzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie
protokotu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony umowy.

§4
ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY

Wykonawca moze wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o:
Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
Zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robot nie usunie ich
W wyznaczonym terminie;
Przeprowadzenie niezb¢dnych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznych inspektorow,
rzeczoznawcOw 1 laboratoria;
Zmiang w harmonogramie rzeczowo - finansowym robo6t oraz terminu zakonczenia robot
Konieczno$¢ zlecenia wykonania robot dodatkowych i zamiennych.
W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania zaméwienia dodatkowego Wykonawca jest
upowazniony i zobowigzany do:
Bezzwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu konieczno$ci zamowien
dodatkowych;
Przygotowania dla Zamawiajacego protokotu sporzadzonego przy udziale przedstawicieli wykonawcy
robot, nadzoru autorskiego zawierajgcego opis powstatych problemoéw technicznych, koniecznych
zmian w dokumentacji projektowej, opis warunkow uzasadniajacych udzielenie zamowien
dodatkowych;
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Przedstawienie Zamawiajagcemu sprawdzonej kalkulacji kosztow wykonawcy robot na wykonanie
robot dodatkowych;

Wydanie polecenia wykonania robdt dodatkowych wylacznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.

Na etapie po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowiagzany do:

Uczestnictwa w odbiorze robot i sporzadzenie protokotu odbioru robot koncowego lub czesciowego.
Przygotowania rozliczenia rzeczowego i koncowego z realizacji umowy na roboty budowlane;

Nadzér nad robotami zwigzanymi z usunigciem wad;

Odbidr wykonanych roboét zwigzanych z usuni¢ciem wad i1 pisemne po$wiadczenie tego faktu.

§5

OSWIADCZENIA WYKONAWCY
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane przez aktualnie
obowigzujace przepisy do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci wymagane przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013.1409, z p6zn. zm.)
zwanej dalej Prawem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami,
majacymi bezposrednie zastosowanie dyrektywami i normami UE oraz innymi obowigzujacymi
przepisami majacymi zastosowanie do przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wpis na liste cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
Wykonawca nie ma prawa do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego, mogacych
rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajacego oraz wystgpowania w jego imieniu bez jego zgody, pod
rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z wylacznej winy Wykonawcy.

§6
ZAKRES OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO

Do podstawowych obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy:
Przekazanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej niezbednej do realizacji umowy;
Dokonywanie ptatnosci wynagrodzenia za realizacje umowy w uzgodnionym terminie;
Utrzymywanie statego kontaktu z Wykonawcag;
Podejmowanie decyzji w sprawach zastrzezonych dla Zamawiajgcego zwigzanych z realizacja
umowy.

§7

NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY

Ze strony Zamawiajacego wyznacza si¢ osobe do kontaktow:
- kierownik dziatu technicznego Pan Wojciech Lachacz.
Ze strony Wykonawcy wyznacza si¢ osobeg:

§8

ODSTAPIENIE OD UMOWY, KARY UMOWNE
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, procz okolicznosci wskazanych w Kodeksie Cywilnym, bez
zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztow ze skutkiem
natychmiastowym jezeli Wykonawca nie wykonuje ustug zgodnie z umows.
W wypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, bedzie on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej
w wysokosci 15% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1 umowy. Po za karag umowna
z tytulu odstapienia Wykonawca zobowigzany begdzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego wszelkich
innych przewidzianych w umowie kar umownych, jezeli przed odstgpieniem od umowy zaszty
okolicznos$ci uzasadniajace ich naliczenie.
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po jego stronie, Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia roszczen osob trzecich
zZ tego tytulu wobec Zamawiajacego.
W razie odstgpienia od umowy Zamawiajacy i Wykonawca sporzadza protokoét okreslajacy stan
realizacji umowy na dzien odstgpienia a Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzi¢ i przekaza¢ wszelkie
dokumenty dotyczace realizacji umowy w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
spowodowala odstgpienie od umowy.



»ow

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowng:

W wysokosci 500 zt (pigéset zt) za brak udziatu w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny losowej lub
bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajgcego Zamawiajagcemu przesuni¢cie terminu odbioru,

W wysokosci 200 zt (dwiescie zt) za nieprzybycie na budowe pomimo wcze$niejszych pisemnych
ustalen terminu pobytu, dokonanych z Zamawiajgcym.

Niezaleznie od wyzej wymienionych kar umownych Stronom przystuguje prawo do dochodzenia
odszkodowania do pelnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym. Ustanowione w umowie odszkodowania na og6lnych zasadach lub w formie Kkar
pienieznych oraz uregulowanie, tych odszkodowan lub kar przez stron¢ odpowiedzialna
za niedopehienie postanowien umownych, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowigzan
wynikajacych z umowy.

Zastrzezone w umowie kary umowne moga by¢ kompensowane z nalezno$ciami Wykonawcy,
a w przypadku braku mozliwosci kompensaty wystawione zostang noty obcigzeniowe z 7 dniowym
terminem ptatnosci.

§9 )
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Ewentualne spory powstale w zwiazku z realizacja niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad rzeczowo

wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Niniejsza umowa obejmuje calo$é uprawnien i zobowigzan stron. Zadna ze stron w razie

jakiegokolwiek sporu dotyczacego realizacji niniejszej umowy albo tez interpretacji jej zapisOw nie
bedzie uprawniona do powotywania si¢ na jakiekolwiek wcze$niejsze ustalenia i o$wiadczenia,
podjete lub wyrazone w formie ustnej albo pisemnej, z wyjatkiem tych, ktére wyraznie zawarte sa
W niniejszej umowie i jej zalacznikach.

Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu

cywilnego, ustawy Prawo budowlane, oraz inne ogdlnie obowigzujace przepisy prawa.

. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



