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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Wykonania prac budowlanych w pomieszczeniach piwnicznych
1 Demontaże i zabezpieczenia
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenia folią i tekturą malarską - wielokrotne m2

100 m2 100,000
RAZEM 100,000

2
d.1

Kalkulacja
własna

Demontaż i usunięcie z terenu robót elementów wszelkiego wyposażenia. 

Uwaga:
W wycenie pozycji należy uwzględnić koszt robocizny, materiałów i sprzętu dla wszyst-
kich prac niezbędnych do wykonania robót wraz z ewentualnym przeniesieniem we
wskazane przez

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 POMIESZCZENIE NR 6 (5)
2.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe

3
d.2.1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm - w celu zniwelowania różni-
cy poziomu pomiędzy pomieszczeniem a korytarzem po ułozeniu płytek gres
- Sklucie warstwy betonu

m3

4,35*2,18*0,05 m3 0,474
RAZEM 0,474

4
d.2.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.2.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- poszerzenie otworu drzwiowego

m3

0,1*0,2*2,05 m3 0,041
RAZEM 0,041

6
d.2.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

kratki wentyla-
cyjne

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
7

d.2.1
Kalkulacja
własna

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki gromadzonych w kontenerach o poj.3,5 m3 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.2 Posadzki
8

d.2.2
KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie - wyrównanie podłoża wylewką betonową wyrónawczą gr.2
cm

m3

4,35*2,18*0,05 m3 0,474
RAZEM 0,474

9
d.2.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów fi 5mm o oczkach
10x10cm 2x1m

m2

4,35*2,18 m2 9,483
RAZEM 9,483

10
d.2.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome - gruntowanie pod warstwy samopoziomujace

m2

poz.9 m2 9,483
RAZEM 9,483

11
d.2.2

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm m2

poz.9 m2 9,483
RAZEM 9,483

12
d.2.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome- gruntowanie pod gres

m2

poz.9 m2 9,483
RAZEM 9,483

13
d.2.2

KNNR 2 1209-
03

Posadzki z  gresu technicznego o wym.30x30 cm układane metodą regularną na zapra-
wie klejowej gr. 3 mm; cienka fuga

m2

posadzka poz.9 m2 9,483
cokoliki 0,1*2*(4,35+2,18)-0,9 m2 0,406

RAZEM 9,889
2.3 Roboty malarskie 
14

d.2.3
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlowaniem nierówności

m2

26,968+9,483 m2 36,451
RAZEM 36,451

15
d.2.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe - pod malowanie ścian

m2

26,968 m2 26,968
RAZEM 26,968
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16
d.2.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome- gruntowanie pod malowanie sufitów

m2

9,483 m2 9,483
RAZEM 9,483

17
d.2.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania

uwaga: kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

ściany 26,968 m2 26,968
sufity 9,483 m2 9,483

RAZEM 36,451
18

d.2.3
KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm m

2*(4,35+2,18+2,26) m 17,580
RAZEM 17,580

19
d.2.3

KNR 4-01
1213-01

Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich- dwa rzędy bednarki szer.5 cm m2

2*2,18*0,05 m2 0,218
RAZEM 0,218

20
d.2.3

KNR 2-02
1215-01

Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 (15x25
cm)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.4 Stolarka drzwiowa - dostawa i montaż
21

d.2.4
KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrz-
lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.2.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2
fabrycznie wykończone - drzwi o wym.90x200 cm ( w świetle ościeżnicy)

m2

0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

23
d.2.4

KNR 4-01
0919-20
analogia

Montaż klamek z rozetami szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.2.4

KNR 4-01
0919-32
analogia

Montaż wkładek patentowych podklamkowych, z min.6 kompletami kluczy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 POMIESZCZENIE NR 5 (6)
3.1 Roboty rozbiórkowe i demontazowe
25

d.3.1
KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm - w celu zniwelowania różni-
cy poziomu pomiędzy pomieszczeniem a korytarzem po ułozeniu płytek gres
- Sklucie warstwy betonu

m3

4,35*2,18*0,05 m3 0,474
RAZEM 0,474

26
d.3.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.3.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- poszerzenie otworu drzwiowego

m3

0,1*0,2*2,05 m3 0,041
RAZEM 0,041

28
d.3.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

kratki wentyla-
cyjne

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
29

d.3.1
Kalkulacja
własna

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki gromadzonych w kontenerach o poj.3,5 m3 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3.2 Posadzki
30

d.3.2
KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie - wyrównanie podłoża wylewką betonową wyrónawczą gr.2
cm

m3

4,35*2,18*0,05 m3 0,474
RAZEM 0,474

31
d.3.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów fi 5mm o oczkach
10x10cm 2x1m

m2

4,35*2,18 m2 9,483
RAZEM 9,483

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462



Pł-49_piwnice_bud_nakład_05-07-2018 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

32
d.3.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome - gruntowanie pod warstwy samopoziomujace

m2

poz.31 m2 9,483
RAZEM 9,483

33
d.3.2

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm m2

poz.31 m2 9,483
RAZEM 9,483

34
d.3.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome- gruntowanie pod gres

m2

poz.31 m2 9,483
RAZEM 9,483

35
d.3.2

KNNR 2 1209-
03

Posadzki z  gresu technicznego o wym.30x30 cm układane metodą regularną na zapra-
wie klejowej gr. 3 mm; cienka fuga

m2

posadzka poz.3 m2 0,474
cokoliki 0,1*2*(4,35+2,18)-0,9 m2 0,406

RAZEM 0,880
3.3 Roboty malarskie 
36

d.3.3
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlowaniem nierówności

m2

26,968+9,483 m2 36,451
RAZEM 36,451

37
d.3.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe - pod malowanie ścian

m2

26,968 m2 26,968
RAZEM 26,968

38
d.3.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome- gruntowanie pod malowanie sufitów

m2

9,483 m2 9,483
RAZEM 9,483

39
d.3.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania

uwaga: kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

ściany 26,968 m2 26,968
sufity 9,483 m2 9,483

RAZEM 36,451
40

d.3.3
KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm m

2*(4,35+2,18+2,26) m 17,580
RAZEM 17,580

41
d.3.3

KNR 4-01
1213-01

Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich- dwa rzędy bednarki szer.5 cm m2

2*2,18*0,05 m2 0,218
RAZEM 0,218

42
d.3.3

KNR 2-02
1215-01

Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 (15x25
cm)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.4 Stolarka drzwiowa - dostawa i montaż
43

d.3.4
KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrz-
lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.3.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2
fabrycznie wykończone - drzwi o wym.90x200 cm ( w świetle ościeżnicy)

m2

0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

45
d.3.4

KNR 4-01
0919-20
analogia

Montaż klamek z rozetami szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.3.4

KNR 4-01
0919-32
analogia

Montaż wkładek patentowych podklamkowych, z min.6 kompletami kluczy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4 POMIESZCZENIE NR 4 (7)
4.1 Roboty rozbiórkowe i demontazowe
47

d.4.1
Kalkulacja
własna

Demontaż nieczynnych instalacji wod.-kan.- rur, kształtek, zaworów itp.

uwaga: należy uwzględnić wszystkie  niezbędne koszty do wykonania robót

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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48
d.4.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładziny PCV m2

1,35*4,32 m2 5,832
RAZEM 5,832

49
d.4.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

2,03*4,32 m2 8,770
RAZEM 8,770

50
d.4.1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm - w celu zniwelowania różni-
cy poziomu pomiędzy pomieszczeniem a korytarzem po ułozeniu płytek gres
- Sklucie warstwy betonu

m3

poz.48*0,05+poz.49*0,03 m3 0,555
RAZEM 0,555

51
d.4.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

52
d.4.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- poszerzenie otworu drzwiowego

m3

0,1*0,2*2,05 m3 0,041
RAZEM 0,041

53
d.4.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

kratki wentyla-
cyjne

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
54

d.4.1
Kalkulacja
własna

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki gromadzonych w kontenerach o poj.3,5 m3 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4.2 Posadzki
55

d.4.2
KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie - wyrównanie podłoża wylewką betonową wyrónawczą gr.2
cm

m3

4,32*3,38*0,05 m3 0,730
RAZEM 0,730

56
d.4.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów fi 5mm o oczkach
10x10cm 2x1m

m2

4,32*3,38 m2 14,602
RAZEM 14,602

57
d.4.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome - gruntowanie pod warstwy samopoziomujace

m2

poz.56 m2 14,602
RAZEM 14,602

58
d.4.2

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm m2

poz.56 m2 14,602
RAZEM 14,602

59
d.4.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome- gruntowanie pod gres

m2

poz.56 m2 14,602
RAZEM 14,602

60
d.4.2

KNNR 2 1209-
03

Posadzki z  gresu technicznego o wym.30x30 cm układane metodą regularną na zapra-
wie klejowej gr. 3 mm; cienka fuga

m2

posadzka poz.56 m2 14,602
cokoliki 0,1*2*(4,32+3,38)-0,9 m2 0,640

RAZEM 15,242
4.3 Roboty malarskie 
61

d.4.3
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlowaniem nierówności

m2

31,508+14,602 m2 46,110
RAZEM 46,110

62
d.4.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe - pod malowanie ścian

m2

31,508 m2 31,508
RAZEM 31,508

63
d.4.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome- gruntowanie pod malowanie sufitów

m2

14,602 m2 14,602
RAZEM 14,602

64
d.4.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania

uwaga: kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

ściany 31,508 m2 31,508
sufity 14,602 m2 14,602
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RAZEM 46,110
65

d.4.3
KNR 4-01
1213-01

Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich- dwa rzędy bednarki szer.5 cm m2

2*3,38*0,05 m2 0,338
RAZEM 0,338

66
d.4.3

KNR 2-02
1215-01

Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 (15x25
cm)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4.4 Stolarka drzwiowa - dostawa i montaż
67

d.4.4
KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrz-
lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

68
d.4.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2
fabrycznie wykończone - drzwi o wym.90x200 cm ( w świetle ościeżnicy)

m2

0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

69
d.4.4

KNR 4-01
0919-20
analogia

Montaż klamek z rozetami szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.4.4

KNR 4-01
0919-32
analogia

Montaż wkładek patentowych podklamkowych, z min.6 kompletami kluczy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5 POMIESZCZENIE NR 3 PERSONEL GOSPODARCZY (9)
5.1 Odgrzybienie ściany zewnętrznej, izolacja p.wilgociowa, tynki
71

d.5.1
ZKNR C-1
0401-02

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej do 5 m2 - pow.zagrzybiona na ścianie ze-
wnętrznej

m2

ściana 4,1*2,26 m2 9,266
otwory -0,87*0,86 m2 -0,748

RAZEM 8,518
72

d.5.1
ZKNR C-1
0402-02

Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni do 5,0 m2
przy użyciu szczotek mechanicznych

m2

poz.71 m2 8,518
RAZEM 8,518

73
d.5.1

ZKNR C-1
0404-03

Odgrzybianie ścian o powierzchni do 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie m2

poz.71 m2 8,518
RAZEM 8,518

74
d.5.1

ZKNR C-1
0404-04

Odgrzybianie ścian o powierzchni do 5,0 m2 przez smarowanie (każde następne) m2

poz.71 m2 8,518
RAZEM 8,518

75
d.5.1

ZKNR C-1
0307-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu
przy użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni pionowej

m2

poz.71 m2 8,518
RAZEM 8,518

76
d.5.1

ZKNR C-1
0408-03

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierz-
chni na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

poz.71 m2 8,518
RAZEM 8,518

77
d.5.1

ZKNR C-1
0410-03

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycz-
nego o grubości 2 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

poz.71 m2 8,518
RAZEM 8,518

78
d.5.1

KNR 2-02
0817-01
analogia

Wtopienie siatki z włókna szklanego m2

poz.71 m2 8,518
RAZEM 8,518

5.2 Roboty rozbiórkowe i demontazowe
79

d.5.2
KNR-W 4-02
40201-01

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub
okrągłym i obwodzie do 1000 mm

m

2,0 m 2,000
RAZEM 2,000

80
d.5.2

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

ściana pomiędzy pomieszczeniami wc/łazienki
4,28*2,26*0,12 m3 1,161
ścianki w byłej łazience
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2,26*(1,0+0,96*2+1,49)*0,14 m3 1,395
ścianka w byłym wc
2,26*1,7*0,14 m3 0,538

RAZEM 3,094
81

d.5.2
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

4,28*2,6 m2 11,128
4,28*1,7 m2 7,276

RAZEM 18,404
82

d.5.2
KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm - w celu zniwelowania różni-
cy poziomu pomiędzy pomieszczeniem a korytarzem po ułozeniu płytek gres
- Sklucie warstwy betonu

m3

poz.81*0,05 m3 0,920
RAZEM 0,920

83
d.5.2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych - byłe wc m2

była łazienka (ściany nie wyburzane)
2,0*(2*2,26+4,28) m2 17,60
byłe wc - fartuch przy umywalce
1,28*(0,5+0,6) m2 1,41

RAZEM 19,01
84

d.5.2
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

była łazienka
2 szt. 2,000
byłe wc
2 szt. 2,000

RAZEM 4,000
85

d.5.2
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- poszerzenie otworu drzwiowego

m3

0,1*0,2*2,05 m3 0,041
RAZEM 0,041

86
d.5.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

kratki wentyla-
cyjne

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
87

d.5.2
Kalkulacja
własna

Wykucie wpustu podłogowego wraz z likwidacją podejścia odpływowego - w miejscu na-
trysku

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

88
d.5.2

Kalkulacja
własna

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki gromadzonych w kontenerach o poj.3,5 m3 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5.3 Ściany - roboty tynkarskie i glazurnicze
89

d.5.3
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży podkładem gruntującym - powierzchnie pionowe -  pod tynkim2

2,26*2*(4,28+4,1) m2 37,878
RAZEM 37,878

90
d.5.3

KNR-W 4-01
0711-09
analogia

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach o
powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu- miejsca po rozebranych ściankach

m2

4,41 m2 4,41
RAZEM 4,41

91
d.5.3

KNR 4-01
0714-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na
ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 
 - Wyrównanie krzywizn ścian i uzupełnienie skutych tynków

m2

2,26*2*(4,28+4,1) m2 37,878
RAZEM 37,878

92
d.5.3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.91 m2 37,878
RAZEM 37,878

93
d.5.3

KNR 9-09
0405-05

Okładziny ścienne i obudowy pionu instalacyjnego  na szkielecie metalowym pojedyn-
czym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CW 50, pokrycie jednostronne dwukrotne
- profile metalowe 50mm
- jednostronnie 2x płyta wodoodporna 12,5mm

m2

2,26*(0,3+0,4) m2 1,582
RAZEM 1,582

94
d.5.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe - pod glazurę

- fartuchy przy umywalce i zlewie

m2

4,1*1,6 m2 6,560
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RAZEM 6,560
95

d.5.3
KNR-W 2-02
0840-06
analogia

Licowanie ścian (do wys. H=2,0 m) płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30
cm na zaprawie klejowej

- rodzaj i kolor glazury do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji prac

m2

poz.94 m2 6,560
RAZEM 6,560

5.4 Roboty malarskie 
96

d.5.4
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlowaniem nierówności

m2

28,022+17,548 m2 45,570
RAZEM 45,570

97
d.5.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe - pod malowanie ścian

m2

28,022 m2 28,022
RAZEM 28,022

98
d.5.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome- gruntowanie pod malowanie sufitów

m2

17,548 m2 17,548
RAZEM 17,548

99
d.5.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania

uwaga: kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

ściany 28,022 m2 28,022
sufity 17,548 m2 17,548

RAZEM 45,570
100

d.5.4
KNR 4-01
1213-01

Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich- dwa rzędy bednarki szer.5 cm m2

2*3,38*0,05 m2 0,338
RAZEM 0,338

101
d.5.4

KNR 2-02
1215-01

Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 (15x25
cm)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5.5 Malowanie pokrywy studzienki osadnikowej
102

d.5.5
KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji peł-
nościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - studzienka osadnikowa w posadzce

m2

3,14*0,3*0,3 m2 0,283
RAZEM 0,283

103
d.5.5

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - j.w. m2

poz.102 m2 0,283
RAZEM 0,283

104
d.5.5

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych - j.w.m2

poz.102 m2 0,283
RAZEM 0,283

105
d.5.5

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych -
j.w.

m2

poz.102 m2 0,283
RAZEM 0,283

106
d.5.5

KNR 7-12
0210-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych - j.w.

m2

poz.102 m2 0,283
RAZEM 0,283

107
d.5.5

KNR 2-02
1215-01

Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 (15x25
cm)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5.6 Posadzki
108

d.5.6
KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie - wyrównanie podłoża wylewką betonową wyrónawczą gr.2
cm

m3

4,1*4,28*0,05 m3 0,877
RAZEM 0,877

109
d.5.6

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów fi 5mm o oczkach
10x10cm 2x1m

m2

4,1*4,28 m2 17,548
RAZEM 17,548

110
d.5.6

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome - gruntowanie pod warstwy samopoziomujace

m2

poz.109 m2 17,548
RAZEM 17,548

111
d.5.6

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm m2
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poz.109 m2 17,548
RAZEM 17,548

112
d.5.6

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome- gruntowanie pod gres

m2

poz.109 m2 17,548
RAZEM 17,548

113
d.5.6

KNNR 2 1209-
03

Posadzki z  gresu technicznego o wym.30x30 cm układane metodą regularną na zapra-
wie klejowej gr. 3 mm; cienka fuga

m2

posadzka poz.9 m2 9,483
cokoliki 0,1*2*(4,1+4,28)-0,9 m2 0,776

RAZEM 10,259
5.7 Stolarka drzwiowa - dostawa i montaż
114

d.5.7
KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrz-
lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

115
d.5.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2
fabrycznie wykończone - drzwi o wym.90x200 cm ( w świetle ościeżnicy)

m2

0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

116
d.5.7

KNR 4-01
0919-20
analogia

Montaż klamek z rozetami szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

117
d.5.7

KNR 4-01
0919-32
analogia

Montaż wkładek patentowych podklamkowych, z min.6 kompletami kluczy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6 POMIESZCZENIE NR 2 GOSPODARCZA (10)
6.1 Roboty rozbiórkowe i demontazowe
118

d.6.1
KNR-W 4-02
40201-01

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub
okrągłym i obwodzie do 1000 mm

m

3,2 m 3,200
RAZEM 3,200

119
d.6.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładziny PCV m2

4,28*3,2 m2 13,696
RAZEM 13,696

120
d.6.1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm - w celu zniwelowania różni-
cy poziomu pomiędzy pomieszczeniem a korytarzem po ułozeniu płytek gres
- Sklucie warstwy betonu

m3

poz.119*0,05 m3 0,685
RAZEM 0,685

121
d.6.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

122
d.6.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- poszerzenie otworu drzwiowego

m3

0,1*0,2*2,05 m3 0,041
RAZEM 0,041

123
d.6.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

kratki wentyla-
cyjne

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
124

d.6.1
Kalkulacja
własna

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki gromadzonych w kontenerach o poj.3,5 m3 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6.2 Ściany, zabudowy otworów i pionów, tynki
125

d.6.2
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej cegłami - zamurowanie otworu drzwiowego

m3

0,9*2,02*0,15 m3 0,27
RAZEM 0,27

126
d.6.2

KNNR 2 0701-
08

Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych m2

poz.125 m2 0,27
RAZEM 0,27

127
d.6.2

NNRNKB 202
1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe pod tynki na ścianach
po zamurowaniu otworów

m2

poz.126 m2 0,27
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RAZEM 0,27
128

d.6.2
KNR-W 4-01
0711-09
analogia

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach o
powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu- miejsca po skutej glazurze

m2

poz.127 m2 0,27
RAZEM 0,27

129
d.6.2

KNR 9-09
0405-05

Okładziny ścienne i obudowy pionów instalacyjnych  na szkielecie metalowym pojedyn-
czym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CW 50, pokrycie jednostronne dwukrotne
- profile metalowe 50mm
- jednostronnie 2x płyta wodoodporna 12,5mm

m2

2,26*(0,6+0,3) m2 2,034
RAZEM 2,034

6.3 Posadzki
130

d.6.3
KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie - wyrównanie podłoża wylewką betonową wyrónawczą gr.2
cm

m3

4,28*3,2*0,05 m3 0,685
RAZEM 0,685

131
d.6.3

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów fi 5mm o oczkach
10x10cm 2x1m

m2

4,28*3,20 m2 13,696
RAZEM 13,696

132
d.6.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome - gruntowanie pod warstwy samopoziomujace

m2

poz.131 m2 13,696
RAZEM 13,696

133
d.6.3

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm m2

poz.131 m2 13,696
RAZEM 13,696

134
d.6.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome- gruntowanie pod gres

m2

poz.131 m2 13,696
RAZEM 13,696

135
d.6.3

KNNR 2 1209-
03

Posadzki z  gresu technicznego o wym.30x30 cm układane metodą regularną na zapra-
wie klejowej gr. 3 mm; cienka fuga

m2

posadzka poz.131 m2 13,696
cokoliki 0,1*2*(4,28+3,2)-0,9 m2 0,596

RAZEM 14,292
6.4 Roboty malarskie 
136

d.6.4
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlowaniem nierówności

m2

30,714+13,696 m2 44,410
RAZEM 44,410

137
d.6.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe - pod malowanie ścian

m2

30,714 m2 30,714
RAZEM 30,714

138
d.6.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome- gruntowanie pod malowanie sufitów

m2

13,696 m2 13,696
RAZEM 13,696

139
d.6.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania

uwaga: kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

ściany 30,714 m2 30,714
sufity 13,696 m2 13,696

RAZEM 44,410
140

d.6.4
KNR 2-02
1215-01

Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 (15x25
cm)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

6.5 Stolarka drzwiowa - dostawa i montaż
141

d.6.5
KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrz-
lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

142
d.6.5

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2
fabrycznie wykończone - drzwi o wym.90x200 cm ( w świetle ościeżnicy)

m2

0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

143
d.6.5

KNR 4-01
0919-20
analogia

Montaż klamek z rozetami szt.

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
144

d.6.5
KNR 4-01
0919-32
analogia

Montaż wkładek patentowych podklamkowych, z min.6 kompletami kluczy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6.6 Dostawa i montaż wyposażenia
145

d.6.6 wycena indywi-
dualna

Dostawa i montaż blatu z konglomeratu gr.3cm, szer.60 cm, dł.3,2 m - pod montaż umy-
walki, zlewozmywaka

m2

3,2*0,6 m2 1,920
RAZEM 1,920

146
d.6.6 wycena indywi-

dualna

Dostawa i montaż półki nad grzejnikiem, z konglomeratu mielonego Boticcino gr.3cm,
szer.22 cm, dł.ok.1,2 m - wymiar dostosowany do wielkości montowanego grzejnika (z
odzysku)

m2

1,2*0,22 m2 0,264
RAZEM 0,264

147
d.6.6

KNR 4-01
0322-01
analogia

Montaż dozowników na płyn dezynfekcyjny - dozownik łokciowy typ uniwersalny SM2 fir-
my Schulke,  z płynem dezynfekcyjnym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

148
d.6.6

KNR 4-01
0322-01
analogia

Montaż dozowników na mydło w płynie, z emulsją myjącą -  ECO/DOZ 110/ECO, kolor
biały;prod. firmy Linea Trade

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

149
d.6.6

KNR 4-01
0322-01
analogia

Montaż podajników na ręcznik w listkach szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7 POMIESZCZENIE NR 7 (14) - WC dla pracowników 
7.1 Roboty rozbiórkowe
150

d.7.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- poszerzenie otworu drzwiowego

m3

wejście do po-
mieszczenia

0,1*0,2*2,05 m3 0,041

wejście do wc 0,1*0,2*2,05 m3 0,041
RAZEM 0,082

151
d.7.1

Kalkulacja
własna

Rozbiórka przewodów z rur PCV śr.50 mm zlokalizowanych w świetle otworu okiennego i
montaz w nowej lokalizacji
- nowa trasa przewodów do uzgodnienia z Zamawiającym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7.2 Posadzki
152

d.7.2
KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie - wyrównanie podłoża wylewką betonową wyrónawczą gr.2
cm

m3

[1,54*(1,33+0,87)]*0,02 m3 0,068
RAZEM 0,068

153
d.7.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów fi 5mm o oczkach
10x10cm 2x1m

m2

1,54*(1,33+0,87) m2 3,388
RAZEM 3,388

154
d.7.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome - gruntowanie pod warstwy samopoziomujace

m2

poz.153 m2 3,388
RAZEM 3,388

155
d.7.2

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm m2

poz.153 m2 3,388
RAZEM 3,388

156
d.7.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome- gruntowanie pod gres

m2

poz.153 m2 3,388
RAZEM 3,388

157
d.7.2

KNNR 2 1209-
03

Posadzki z  gresu technicznego o wym.30x30 cm układane metodą regularną na zapra-
wie klejowej gr. 3 mm; cienka fuga

m2

posadzka poz.153 m2 3,388
cokoliki 0,1*2*(1,54+1,33+0,87+1,54)-(0,9+0,8) m2 -0,644

RAZEM 2,744
7.3 Roboty malarskie i glazurnicze
158

d.7.3
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe - pod glazurę

m2

ściany 2,0*[(4*1,54+2*1,33+2*0,87)] m2 21,120
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otwory -(2*0,8*2,0+0,86*0,87) m2 -3,948
RAZEM 17,172

159
d.7.3

KNR-W 2-02
0840-06
analogia

Licowanie ścian (do wys. H=2,0 m) płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30
cm na zaprawie klejowej

- rodzaj i kolor glazury do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji prac

m2

poz.158 m2 17,172
RAZEM 17,172

160
d.7.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlowaniem nierówności

m2

ściany
0,26*2*[(1,54+1,33)+(1,54+0,87)] m2 2,746
stropy
3,388 m2 3,388

RAZEM 6,134
161

d.7.3
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe - pod malowanie ścian

m2

0,26*2*[(1,54+1,33)+(1,54+0,87)] m2 2,746
RAZEM 2,746

162
d.7.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome- gruntowanie pod malowanie sufitów

m2

3,388 m2 3,388
RAZEM 3,388

163
d.7.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania

uwaga: kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

ściany> glazu-
ry

poz.161 m2 2,746

sufity 3,388 m2 3,388
RAZEM 6,134

164
d.7.3

KNR 2-02
1215-01

Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 (15x25
cm)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7.4 Stolarka drzwiowa - dostawa i montaż
165

d.7.4
KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrz-
lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

166
d.7.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2
fabrycznie wykończone - drzwi o wym.90x200 cm ( w świetle ościeżnicy)  z podcięciem
wentylacyjnym

m2

0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

167
d.7.4

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fa-
brycznie wykończone; drzwi łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym i zamkiem łazienko-
wym

m2

0,8*2,0 m2 1,600
RAZEM 1,600

168
d.7.4

KNR 4-01
0919-20
analogia

Montaż klamek z rozetami szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

169
d.7.4

KNR 4-01
0919-32
analogia

Montaż wkładek patentowych podklamkowych, z min.6 kompletami kluczy szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

7.5 Dostawa i montaż wyposażenia
170

d.7.5
KNR 4-01
0322-01
analogia

Montaż podajników na ręcznik w listkach szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

171
d.7.5

KNR 4-01
0322-01
analogia

Montaż dozowników na mydło w płynie, z emulsją myjącą -  ECO/DOZ 110/ECO, kolor
biały;prod. firmy Linea Trade

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8 POMIESZCZENIE NR 8 i 9 ARCHIWUM PRZYCHODNI I RUM (16 i 19)
8.1 Roboty rozbiórkowe i demontazowe
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172
d.8.1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm - w celu zniwelowania różni-
cy poziomu pomiędzy pomieszczeniem a korytarzem po ułozeniu płytek gres
- Sklucie warstwy betonu

m3

[5,73*4,31*0,05]+[5,80*4,31*0,05] m3 2,485
RAZEM 2,485

173
d.8.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

174
d.8.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

kratki wentyla-
cyjne

1+2 szt. 3,000

RAZEM 3,000
175

d.8.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- poszerzenie otworu drzwiowego

m3

[0,1*0,2*2,05]*2 m3 0,082
RAZEM 0,082

176
d.8.1

Kalkulacja
własna

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki gromadzonych w kontenerach o poj.3,5 m3 kpl.

poz.172+poz.175 kpl. 2,567
RAZEM 2,567

8.2 Posadzki
177

d.8.2
KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie - wyrównanie podłoża wylewką betonową wyrónawczą gr.2
cm

m3

poz.172 m3 2,485
RAZEM 2,485

178
d.8.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów fi 5mm o oczkach
10x10cm 2x1m

m2

(5,73*4,31)+(5,80*4,31) m2 49,694
RAZEM 49,694

179
d.8.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome - gruntowanie pod warstwy samopoziomujace

m2

poz.178 m2 49,694
RAZEM 49,694

180
d.8.2

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm m2

poz.178 m2 49,694
RAZEM 49,694

181
d.8.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome- gruntowanie pod gres

m2

poz.178 m2 49,694
RAZEM 49,694

182
d.8.2

KNNR 2 1209-
03

Posadzki z  gresu technicznego o wym.30x30 cm układane metodą regularną na zapra-
wie klejowej gr. 3 mm; cienka fuga

m2

posadzka poz.178 m2 49,694
cokoliki [0,1*2*(5,73+4,31)-0,9]*2 m2 2,216

RAZEM 51,910
8.3 Roboty malarskie 
183

d.8.3
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlowaniem nierówności

m2

87,162+49,39 m2 136,552
RAZEM 136,552

184
d.8.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
pod malowanie

m2

87,162+49,39 m2 136,552
RAZEM 136,552

185
d.8.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania

uwaga: kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

ściany 87,162 m2 87,162
sufity 49,393 m2 49,393

RAZEM 136,555
186

d.8.3
KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm m

13,0*2 m 26,000
RAZEM 26,000

8.4 Malowanie pokrywy studzienki osadnikowej
187

d.8.4
KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji peł-
nościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - studzienka osadnikowa w posadzce

m2

3,14*0,3*0,3 m2 0,283
RAZEM 0,283

188
d.8.4

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - j.w. m2
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poz.187 m2 0,283
RAZEM 0,283

189
d.8.4

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych - j.w.m2

poz.187 m2 0,283
RAZEM 0,283

190
d.8.4

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych -
j.w.

m2

poz.187 m2 0,283
RAZEM 0,283

191
d.8.4

KNR 7-12
0210-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych - j.w.

m2

poz.187 m2 0,283
RAZEM 0,283

192
d.8.4

KNR 2-02
1215-01

Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 (15x25
cm)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8.5 Stolarka drzwiowa - dostawa i montaż
193

d.8.5
KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrz-
lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

194
d.8.5

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2
fabrycznie wykończone - drzwi o wym.90x200 cm ( w świetle oscieżnicy)

m2

0,9*2,0*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

195
d.8.5

KNR 4-01
0919-20
analogia

Montaż klamek z rozetami - kpl. szt.

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

196
d.8.5

KNR 4-01
0919-32
analogia

Montaż wkładek patentowych podklamkowych, z min.6 kompletami kluczy w komplecieszt.

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

9 POMIESZCZENIE NR 1 - MAGAZYN (20)
9.1 Roboty rozbiórkowe i demontazowe
197

d.9.1
Kalkulacja
własna

Demontaż nieczynnych instalacji wod.-kan.- rur, kształtek, zaworów itp.

uwaga: należy uwzględnić wszystkie  niezbędne koszty do wykonania robót

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

198
d.9.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładziny PCV m2

3,26*4,3 m2 14,018
RAZEM 14,018

199
d.9.1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm - w celu zniwelowania różni-
cy poziomu pomiędzy pomieszczeniem a korytarzem po ułozeniu płytek gres
- Sklucie warstwy betonu wraz z okładziną

m3

3,26*4,3*0,05 m3 0,701
RAZEM 0,701

200
d.9.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

201
d.9.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- poszerzenie otworu drzwiowego

m3

0,1*0,2*2,05 m3 0,041
RAZEM 0,041

202
d.9.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

kratki wentyla-
cyjne

1 szt. 1,000

inne drobne
elementy

5 szt. 5,000

RAZEM 6,000
203

d.9.1
Kalkulacja
własna

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki gromadzonych w kontenerach o poj.3,5 m3 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9.2 Odgrzybienie ściany zewnętrznej, izolacja p.wilgociowa, tynki, obudowy instalacji
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204
d.9.2

ZKNR C-1
0401-02

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej do 5 m2 - pow.zagrzybiona na ścianie ze-
wnętrznej

m2

ściana 3,26*2,26 m2 7,368
otwory -0,87*0,86 m2 -0,748

RAZEM 6,620
205

d.9.2
ZKNR C-1
0402-02

Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni do 5,0 m2
przy użyciu szczotek mechanicznych

m2

poz.204 m2 6,620
RAZEM 6,620

206
d.9.2

ZKNR C-1
0404-03

Odgrzybianie ścian o powierzchni do 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie m2

poz.204 m2 6,620
RAZEM 6,620

207
d.9.2

ZKNR C-1
0404-04

Odgrzybianie ścian o powierzchni do 5,0 m2 przez smarowanie (każde następne) m2

poz.204 m2 6,620
RAZEM 6,620

208
d.9.2

ZKNR C-1
0307-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu
przy użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni pionowej

m2

poz.204 m2 6,620
RAZEM 6,620

209
d.9.2

ZKNR C-1
0408-03

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierz-
chni na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

poz.204 m2 6,620
RAZEM 6,620

210
d.9.2

ZKNR C-1
0410-03

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycz-
nego o grubości 2 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

poz.204 m2 6,620
RAZEM 6,620

211
d.9.2

KNR 2-02
0817-01
analogia

Wtopienie siatki z włókna szklanego m2

poz.204 m2 6,620
RAZEM 6,620

212
d.9.2

KNR 9-09
0405-05

Okładziny ścienne i obudowy pionu instalacyjnego  na szkielecie metalowym pojedyn-
czym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CW 50, pokrycie jednostronne dwukrotne
- profile metalowe 50mm
- jednostronnie 2x płyta wodoodporna 12,5mm

m2

2,26*(0,4+0,4) m2 1,808
RAZEM 1,808

9.3 Posadzki
213

d.9.3
KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie - wyrównanie podłoża wylewką betonową wyrónawczą gr.2
cm

m3

3,26*4,3*0,05 m3 0,701
RAZEM 0,701

214
d.9.3

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów fi 5mm o oczkach
10x10cm 2x1m

m2

3,26*4,3 m2 14,018
RAZEM 14,018

215
d.9.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome - gruntowanie pod warstwy samopoziomujace

m2

poz.214 m2 14,018
RAZEM 14,018

216
d.9.3

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm m2

poz.214 m2 14,018
RAZEM 14,018

217
d.9.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome- gruntowanie pod gres

m2

poz.214 m2 14,018
RAZEM 14,018

218
d.9.3

KNNR 2 1209-
03

Posadzki z  gresu technicznego o wym.30x30 cm układane metodą regularną na zapra-
wie klejowej gr. 3 mm; cienka fuga

m2

posadzka poz.214 m2 14,018
posadzka 0,1*2*(3,26+4,3)-0,9 m2 0,612

RAZEM 14,630
9.4 Roboty malarskie 
219

d.9.4
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlowaniem nierówności

m2

31,076+14,018 m2 45,094
RAZEM 45,094

220
d.9.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe - pod malowanie ścian

m2

31,076 m2 31,076

- 15 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 31,076
221

d.9.4
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome- gruntowanie pod malowanie sufitów

m2

14,018 m2 14,018
RAZEM 14,018

222
d.9.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania

uwaga: kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

ściany 31,076 m2 31,076
sufity 14,018 m2 14,018

RAZEM 45,094
223

d.9.4
KNR 4-01
1212-34

Dwukrotne malowanie farbą olejną rury kanalizacyjnej  o średnicy ponad 100 do 200 mmm

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

224
d.9.4

KNR 2-02
1215-01

Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 (15x25
cm)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9.5 Stolarka drzwiowa - dostawa i montaż
225

d.9.5
KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrz-
lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

226
d.9.5

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2
fabrycznie wykończone - drzwi o wym.90x200 cm ( w świetle ościeżnicy)

m2

0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

227
d.9.5

KNR 4-01
0919-20
analogia

Montaż klamek z rozetami szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

228
d.9.5

KNR 4-01
0919-32
analogia

Montaż wkładek patentowych podklamkowych, z min.6 kompletami kluczy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

- 16 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Wykonania prac budowlanych w pomieszczeniach piwnicznych
1 Demontaże i zabezpieczenia
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenia folią i tekturą malarską - wielokrotne
obmiar  = 100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,057 r-g/m2
r-g 5,7000

-- M --
2* Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm'

1,1 m2/m2
m2 110,0000

3* tektura malarska
1 m2/m2

m2 100,0000

4* Taśma do oklejania 50mm'
0,04 szt/m2

szt 4,0000

5* Taśma do oklejania 38mm
0,01 szt/m2

szt 1,0000

6* Taśma maskująca 50mm
0,05 szt/m2

szt 5,0000

7* listwy z drewna 1x2 cm
0,0006 m3/m2

m3 0,0600

8* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0,072 kg/m2

kg 7,2000

9* materiały pomocnicze
10 %(od M)

% 10,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1

Kalkulacja
własna

Demontaż i usunięcie z terenu robót elementów
wszelkiego wyposażenia. 

Uwaga:
W wycenie pozycji należy uwzględnić koszt
robocizny, materiałów i sprzętu dla wszystkich prac
niezbędnych do wykonania robót wraz z ewentualnym
przeniesieniem we wskazane przez
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Demontaże i zabezpieczenia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 17 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 POMIESZCZENIE NR 6 (5)
2.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe

3
d.2.1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości
do 5 cm - w celu zniwelowania różnicy poziomu po-
między pomieszczeniem a korytarzem po ułozeniu
płytek gres
- Sklucie warstwy betonu
obmiar  = 4,35*2,18*0,05 = 0,474 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6,22 r-g/m3
r-g 2,9483

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.2.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o
powierzchni do 2 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,31 r-g/szt.
r-g 1,3100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

5
d.2.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
- poszerzenie otworu drzwiowego
obmiar  = 0,1*0,2*2,05 = 0,041 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,27 r-g/m3
r-g 0,2981

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

6
d.2.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

kratki wentyla-
cyjne

obmiar  = 2 szt.

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/szt.
r-g 0,2400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

7
d.2.1

Kalkulacja
własna

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki gromadzo-
nych w kontenerach o poj.3,5 m3
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe i demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Posadzki
8

d.2.2
KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie - wyrównanie podłoża
wylewką betonową wyrónawczą gr.2 cm
obmiar  = 4,35*2,18*0,05 = 0,474 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,95 r-g/m3
r-g 2,8203

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20

1,02 m3/m3
m3 0,4835

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

1,53 m-g/m3
m-g 0,7252

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.2.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką
stalową z prętów fi 5mm o oczkach 10x10cm 2x1m
obmiar  = 4,35*2,18 = 9,483 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 0,7017

-- M --
2* siatka z prętów fi 5mm o oczkach 10x10cm 2x1m

1,02 m2/m2
m2 9,6727

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0104

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,0161

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

10
d.2.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me - gruntowanie pod warstwy samopoziomujace
obmiar  = poz.9 = 9,483 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,5690

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"'

0,21 dm3/m2
dm3 1,9914

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0019

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0028

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

11
d.2.2

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zapra-
wy samopoziomującej gr. 5 mm
obmiar  = poz.9 = 9,483 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m2
r-g 1,3276

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8,15 kg/m2
kg 77,2864

- 19 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,0948

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0948

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

12
d.2.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me- gruntowanie pod gres
obmiar  = poz.9 = 9,483 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,5690

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"'

0,21 dm3/m2
dm3 1,9914

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0019

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0028

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

13
d.2.2

KNNR 2 1209-
03

Posadzki z  gresu technicznego o wym.30x30 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3
mm; cienka fuga

m2

obmiar  = 
posadzka poz.9 9,483
cokoliki 0,1*2*(4,35+2,18)-0,9 0,406

RAZEM 9,889 m2

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/m2
r-g 8,4056

-- M --
2* płytki podłogowe gres 30x30 cm

1,04 m2/m2
m2 10,2846

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 29,6670

4* zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha mie-
szanka
0,25 kg/m2

kg 2,4722

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0435 m-g/m2
m-g 0,4302

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

- 20 -
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Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Roboty malarskie 
14

d.2.3
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności
obmiar  = 26,968+9,483 = 36,451 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2
r-g 3,4628

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,0003 t/m2
t 0,0109

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

15
d.2.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pio-
nowe - pod malowanie ścian
obmiar  = 26,968 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 2,1574

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 5,9330

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0054

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0081

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

16
d.2.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me- gruntowanie pod malowanie sufitów
obmiar  = 9,483 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,5690

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"''

0,21 dm3/m2
dm3 1,9914

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0019

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0028

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

17
d.2.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-
chni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowa-
nia

uwaga: kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

obmiar  = 
ściany 26,968 26,968
sufity 9,483 9,483

RAZEM 36,451 m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 5,0703

- 22 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,2891 dm3/m2
dm3 10,5380

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0109

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

18
d.2.3

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do
50 mm
obmiar  = 2*(4,35+2,18+2,26) = 17,580 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 2,6370

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0,015 dm3/m
dm3 0,2637

3* benzyna do lakierów
0,003 dm3/m

dm3 0,0527

4* papier ścierny w arkuszach'
0,2 ark./m

ark. 3,5160

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

19
d.2.3

KNR 4-01
1213-01

Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich- dwa
rzędy bednarki szer.5 cm
obmiar  = 2*2,18*0,05 = 0,218 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 0,0654

-- M --
2* Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0,159 dm3/m2
dm3 0,0347

3* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0,022 dm3/m2

dm3 0,0048

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

20
d.2.3

KNR 2-02
1215-01

Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierz-
chni elementu do 0.1 m2 (15x25 cm)
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8868 r-g/szt.
r-g 1,7736

-- M --
2* kratki wentylacyjne z żaluzją 14x25

1 szt/szt.
szt 2,0000

3* zaprawa cementowa M 80
0,005 m3/szt.

m3 0,0100

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0015 m-g/szt.
m-g 0,0030

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM
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Roboty malarskie 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4 Stolarka drzwiowa - dostawa i montaż
21

d.2.4
KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane
na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbu-
dowane w trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/szt.
r-g 1,2500

-- M --
2* Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania

0,046 dm3/szt.
dm3 0,0460

3* Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania
0,052 dm3/szt.

dm3 0,0520

4* Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych olejnych i fta-
lowych
0,023 dm3/szt.

dm3 0,0230

5* Papier ścierny na płótnie 100
0,6 szt/szt.

szt 0,6000

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1,5000

7* Ościeżnice drzwiowe stalowe
1 szt/szt.

szt 1,0000

-- S --
8* wyciąg

0,03 m-g/szt.
m-g 0,0300

9* środek transportowy
0,02 m-g/szt.

m-g 0,0200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

22
d.2.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne
pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoń-
czone - drzwi o wym.90x200 cm ( w świetle ościeżni-
cy)
obmiar  = 0,9*2,0 = 1,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 0,6660

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzloka-

lowe''
1 m2/m2

m2 1,8000

-- S --
3* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,0180

4* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0360

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

23
d.2.4

KNR 4-01
0919-20
analogia

Montaż klamek z rozetami
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,53*0,3=0,159 r-g/szt.
r-g 0,1590

-- M --
2* klamki z rozetami Edel

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

24
d.2.4

KNR 4-01
0919-32
analogia

Montaż wkładek patentowych podklamkowych, z min.
6 kompletami kluczy
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,82*0,3=0,246 r-g/szt.

r-g 0,2460

-- M --
2* wkładka podklamkowa atestowana klasy C

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa - dostawa i montaż
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

POMIESZCZENIE NR 6 (5)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 POMIESZCZENIE NR 5 (6)
3.1 Roboty rozbiórkowe i demontazowe
25

d.3.1
KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości
do 5 cm - w celu zniwelowania różnicy poziomu po-
między pomieszczeniem a korytarzem po ułozeniu
płytek gres
- Sklucie warstwy betonu
obmiar  = 4,35*2,18*0,05 = 0,474 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6,22 r-g/m3
r-g 2,9483

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

26
d.3.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o
powierzchni do 2 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,31 r-g/szt.
r-g 1,3100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

27
d.3.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
- poszerzenie otworu drzwiowego
obmiar  = 0,1*0,2*2,05 = 0,041 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,27 r-g/m3
r-g 0,2981

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

28
d.3.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

kratki wentyla-
cyjne

obmiar  = 2 szt.

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/szt.
r-g 0,2400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

29
d.3.1

Kalkulacja
własna

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki gromadzo-
nych w kontenerach o poj.3,5 m3
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe i demontazowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2 Posadzki
30

d.3.2
KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie - wyrównanie podłoża
wylewką betonową wyrónawczą gr.2 cm
obmiar  = 4,35*2,18*0,05 = 0,474 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,95 r-g/m3
r-g 2,8203

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20

1,02 m3/m3
m3 0,4835

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

1,53 m-g/m3
m-g 0,7252

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

31
d.3.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką
stalową z prętów fi 5mm o oczkach 10x10cm 2x1m
obmiar  = 4,35*2,18 = 9,483 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 0,7017

-- M --
2* siatka z prętów fi 5mm o oczkach 10x10cm 2x1m

1,02 m2/m2
m2 9,6727

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0104

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,0161

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

32
d.3.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me - gruntowanie pod warstwy samopoziomujace
obmiar  = poz.31 = 9,483 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,5690

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"'

0,21 dm3/m2
dm3 1,9914

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0019

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0028

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

33
d.3.2

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zapra-
wy samopoziomującej gr. 5 mm
obmiar  = poz.31 = 9,483 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m2
r-g 1,3276

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8,15 kg/m2
kg 77,2864

- 28 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,0948

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0948

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

34
d.3.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me- gruntowanie pod gres
obmiar  = poz.31 = 9,483 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,5690

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"'

0,21 dm3/m2
dm3 1,9914

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0019

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0028

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

35
d.3.2

KNNR 2 1209-
03

Posadzki z  gresu technicznego o wym.30x30 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3
mm; cienka fuga

m2

obmiar  = 
posadzka poz.3 0,474
cokoliki 0,1*2*(4,35+2,18)-0,9 0,406

RAZEM 0,880 m2

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/m2
r-g 0,7480

-- M --
2* płytki podłogowe gres 30x30 cm

1,04 m2/m2
m2 0,9152

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 2,6400

4* zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha mie-
szanka
0,25 kg/m2

kg 0,2200

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0435 m-g/m2
m-g 0,0383

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.3 Roboty malarskie 
36

d.3.3
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności
obmiar  = 26,968+9,483 = 36,451 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2
r-g 3,4628

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,0003 t/m2
t 0,0109

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

37
d.3.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pio-
nowe - pod malowanie ścian
obmiar  = 26,968 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 2,1574

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 5,9330

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0054

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0081

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

38
d.3.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me- gruntowanie pod malowanie sufitów
obmiar  = 9,483 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,5690

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"''

0,21 dm3/m2
dm3 1,9914

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0019

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0028

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

39
d.3.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-
chni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowa-
nia

uwaga: kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

obmiar  = 
ściany 26,968 26,968
sufity 9,483 9,483

RAZEM 36,451 m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 5,0703
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jedn.

R M S

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,2891 dm3/m2
dm3 10,5380

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0109

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

40
d.3.3

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do
50 mm
obmiar  = 2*(4,35+2,18+2,26) = 17,580 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 2,6370

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0,015 dm3/m
dm3 0,2637

3* benzyna do lakierów
0,003 dm3/m

dm3 0,0527

4* papier ścierny w arkuszach'
0,2 ark./m

ark. 3,5160

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

41
d.3.3

KNR 4-01
1213-01

Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich- dwa
rzędy bednarki szer.5 cm
obmiar  = 2*2,18*0,05 = 0,218 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 0,0654

-- M --
2* Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0,159 dm3/m2
dm3 0,0347

3* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0,022 dm3/m2

dm3 0,0048

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

42
d.3.3

KNR 2-02
1215-01

Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierz-
chni elementu do 0.1 m2 (15x25 cm)
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8868 r-g/szt.
r-g 1,7736

-- M --
2* kratki wentylacyjne z żaluzją 14x25

1 szt/szt.
szt 2,0000

3* zaprawa cementowa M 80
0,005 m3/szt.

m3 0,0100

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0015 m-g/szt.
m-g 0,0030

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM
- 32 -
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Roboty malarskie 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.4 Stolarka drzwiowa - dostawa i montaż
43

d.3.4
KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane
na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbu-
dowane w trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/szt.
r-g 1,2500

-- M --
2* Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania

0,046 dm3/szt.
dm3 0,0460

3* Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania
0,052 dm3/szt.

dm3 0,0520

4* Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych olejnych i fta-
lowych
0,023 dm3/szt.

dm3 0,0230

5* Papier ścierny na płótnie 100
0,6 szt/szt.

szt 0,6000

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1,5000

7* Ościeżnice drzwiowe stalowe
1 szt/szt.

szt 1,0000

-- S --
8* wyciąg

0,03 m-g/szt.
m-g 0,0300

9* środek transportowy
0,02 m-g/szt.

m-g 0,0200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

44
d.3.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne
pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoń-
czone - drzwi o wym.90x200 cm ( w świetle ościeżni-
cy)
obmiar  = 0,9*2,0 = 1,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 0,6660

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzloka-

lowe''
1 m2/m2

m2 1,8000

-- S --
3* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,0180

4* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0360

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

45
d.3.4

KNR 4-01
0919-20
analogia

Montaż klamek z rozetami
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,53*0,3=0,159 r-g/szt.
r-g 0,1590

-- M --
2* klamki z rozetami Edel

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

46
d.3.4

KNR 4-01
0919-32
analogia

Montaż wkładek patentowych podklamkowych, z min.
6 kompletami kluczy
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
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jedn.

R M S

1* robocizna
0,82*0,3=0,246 r-g/szt.

r-g 0,2460

-- M --
2* wkładka podklamkowa atestowana klasy C

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa - dostawa i montaż
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

POMIESZCZENIE NR 5 (6)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

4 POMIESZCZENIE NR 4 (7)
4.1 Roboty rozbiórkowe i demontazowe
47

d.4.1
Kalkulacja
własna

Demontaż nieczynnych instalacji wod.-kan.- rur,
kształtek, zaworów itp.

uwaga: należy uwzględnić wszystkie  niezbędne
koszty do wykonania robót
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.4.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzi-
ny PCV
obmiar  = 1,35*4,32 = 5,832 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 1,0498

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

49
d.4.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
obmiar  = 2,03*4,32 = 8,770 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 4,5604

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

50
d.4.1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości
do 5 cm - w celu zniwelowania różnicy poziomu po-
między pomieszczeniem a korytarzem po ułozeniu
płytek gres
- Sklucie warstwy betonu
obmiar  = poz.48*0,05+poz.49*0,03 = 0,555 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6,22 r-g/m3
r-g 3,4521

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

51
d.4.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o
powierzchni do 2 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,31 r-g/szt.
r-g 1,3100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

52
d.4.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
- poszerzenie otworu drzwiowego
obmiar  = 0,1*0,2*2,05 = 0,041 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,27 r-g/m3
r-g 0,2981

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

53
d.4.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

kratki wentyla-
cyjne

obmiar  = 1 szt.

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/szt.
r-g 0,1200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

54
d.4.1

Kalkulacja
własna

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki gromadzo-
nych w kontenerach o poj.3,5 m3
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty rozbiórkowe i demontazowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

4.2 Posadzki
55

d.4.2
KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie - wyrównanie podłoża
wylewką betonową wyrónawczą gr.2 cm
obmiar  = 4,32*3,38*0,05 = 0,730 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,95 r-g/m3
r-g 4,3435

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20

1,02 m3/m3
m3 0,7446

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

1,53 m-g/m3
m-g 1,1169

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

56
d.4.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką
stalową z prętów fi 5mm o oczkach 10x10cm 2x1m
obmiar  = 4,32*3,38 = 14,602 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 1,0805

-- M --
2* siatka z prętów fi 5mm o oczkach 10x10cm 2x1m

1,02 m2/m2
m2 14,8940

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0161

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,0248

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

57
d.4.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me - gruntowanie pod warstwy samopoziomujace
obmiar  = poz.56 = 14,602 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,8761

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"'

0,21 dm3/m2
dm3 3,0664

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0029

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0044

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

58
d.4.2

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zapra-
wy samopoziomującej gr. 5 mm
obmiar  = poz.56 = 14,602 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m2
r-g 2,0443

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8,15 kg/m2
kg 119,0063
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R M S

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,1460

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1460

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

59
d.4.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me- gruntowanie pod gres
obmiar  = poz.56 = 14,602 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,8761

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"'

0,21 dm3/m2
dm3 3,0664

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0029

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0044

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

60
d.4.2

KNNR 2 1209-
03

Posadzki z  gresu technicznego o wym.30x30 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3
mm; cienka fuga

m2

obmiar  = 
posadzka poz.56 14,602
cokoliki 0,1*2*(4,32+3,38)-0,9 0,640

RAZEM 15,242 m2

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/m2
r-g 12,9557

-- M --
2* płytki podłogowe gres 30x30 cm

1,04 m2/m2
m2 15,8517

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 45,7260

4* zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha mie-
szanka
0,25 kg/m2

kg 3,8105

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0435 m-g/m2
m-g 0,6630

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM
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Słownie:  
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4.3 Roboty malarskie 
61

d.4.3
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności
obmiar  = 31,508+14,602 = 46,110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2
r-g 4,3804

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,0003 t/m2
t 0,0138

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

62
d.4.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pio-
nowe - pod malowanie ścian
obmiar  = 31,508 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 2,5206

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 6,9318

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0063

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0095

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

63
d.4.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me- gruntowanie pod malowanie sufitów
obmiar  = 14,602 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,8761

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"''

0,21 dm3/m2
dm3 3,0664

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0029

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0044

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

64
d.4.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-
chni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowa-
nia

uwaga: kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

obmiar  = 
ściany 31,508 31,508
sufity 14,602 14,602

RAZEM 46,110 m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 6,4139
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-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,2891 dm3/m2
dm3 13,3304

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0138

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

65
d.4.3

KNR 4-01
1213-01

Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich- dwa
rzędy bednarki szer.5 cm
obmiar  = 2*3,38*0,05 = 0,338 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 0,1014

-- M --
2* Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0,159 dm3/m2
dm3 0,0537

3* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0,022 dm3/m2

dm3 0,0074

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

66
d.4.3

KNR 2-02
1215-01

Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierz-
chni elementu do 0.1 m2 (15x25 cm)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8868 r-g/szt.
r-g 0,8868

-- M --
2* kratki wentylacyjne z żaluzją 14x25

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* zaprawa cementowa M 80
0,005 m3/szt.

m3 0,0050

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0015 m-g/szt.
m-g 0,0015

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 42 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462



Pł-49_piwnice_bud_nakład_05-07-2018

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.4 Stolarka drzwiowa - dostawa i montaż
67

d.4.4
KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane
na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbu-
dowane w trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/szt.
r-g 1,2500

-- M --
2* Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania

0,046 dm3/szt.
dm3 0,0460

3* Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania
0,052 dm3/szt.

dm3 0,0520

4* Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych olejnych i fta-
lowych
0,023 dm3/szt.

dm3 0,0230

5* Papier ścierny na płótnie 100
0,6 szt/szt.

szt 0,6000

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1,5000

7* Ościeżnice drzwiowe stalowe
1 szt/szt.

szt 1,0000

-- S --
8* wyciąg

0,03 m-g/szt.
m-g 0,0300

9* środek transportowy
0,02 m-g/szt.

m-g 0,0200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

68
d.4.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne
pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoń-
czone - drzwi o wym.90x200 cm ( w świetle ościeżni-
cy)
obmiar  = 0,9*2,0 = 1,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 0,6660

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzloka-

lowe''
1 m2/m2

m2 1,8000

-- S --
3* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,0180

4* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0360

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

69
d.4.4

KNR 4-01
0919-20
analogia

Montaż klamek z rozetami
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,53*0,3=0,159 r-g/szt.
r-g 0,1590

-- M --
2* klamki z rozetami Edel

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

70
d.4.4

KNR 4-01
0919-32
analogia

Montaż wkładek patentowych podklamkowych, z min.
6 kompletami kluczy
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0,82*0,3=0,246 r-g/szt.

r-g 0,2460

-- M --
2* wkładka podklamkowa atestowana klasy C

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa - dostawa i montaż
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

POMIESZCZENIE NR 4 (7)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5 POMIESZCZENIE NR 3 PERSONEL GOSPODARCZY (9)
5.1 Odgrzybienie ściany zewnętrznej, izolacja p.wilgociowa, tynki
71

d.5.1
ZKNR C-1
0401-02

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbijanej do 5 m2 - pow.zagrzy-
biona na ścianie zewnętrznej

m2

obmiar  = 
ściana 4,1*2,26 9,266
otwory -0,87*0,86 -0,748

RAZEM 8,518 m2

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/m2
r-g 3,7479

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

72
d.5.1

ZKNR C-1
0402-02

Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo-
dostępnych o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu
szczotek mechanicznych
obmiar  = poz.71 = 8,518 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,16 r-g/m2
r-g 1,3629

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

73
d.5.1

ZKNR C-1
0404-03

Odgrzybianie ścian o powierzchni do 5,0 m2 przez
jednokrotne smarowanie
obmiar  = poz.71 = 8,518 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/m2
r-g 0,7666

-- M --
2* środek grzybobójczy CT 99 - roztwór 1:2

0,1 dm3/m2
dm3 0,8518

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/m2
m-g 0,0852

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

74
d.5.1

ZKNR C-1
0404-04

Odgrzybianie ścian o powierzchni do 5,0 m2 przez
smarowanie (każde następne)
obmiar  = poz.71 = 8,518 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 0,6814

-- M --
2* środek grzybobójczy CT 99 - roztwór 1:2

0,09 dm3/m2
dm3 0,7666

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/m2
m-g 0,0852

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

75
d.5.1

ZKNR C-1
0307-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykona-
nie izolacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu powłoki
wodoszczelnej na powierzchni pionowej
obmiar  = poz.71 = 8,518 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,214 r-g/m2
r-g 1,8229

-- M --
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2* Zaprawa wodoszczelna CR-65 25kg
3,15 kg/m2

kg 26,8317

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 0,0341

5* środek transportowy
0,003 m-g/m2

m-g 0,0256

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

76
d.5.1

ZKNR C-1
0408-03

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie
obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na ścianach
o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
obmiar  = poz.71 = 8,518 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m2
r-g 1,2777

-- M --
2* tynk renowacyjny podkładowy CR 61

2,5 kg/m2
kg 21,2950

3* Preparat gruntujący do powierzchniowego wzmacnia-
nia podłoży Ceresit CT 17
0,066 dm3/m2

dm3 0,5622

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
5* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,0852

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0852

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,01 m-g/m2

m-g 0,0852

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

77
d.5.1

ZKNR C-1
0410-03

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie
tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2
cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jed-
nym miejscu
obmiar  = poz.71 = 8,518 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 3,1517

-- M --
2* tynk renowacyjny specjalistyczny CR 62

16,1 kg/m2
kg 137,1398

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
4* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,2555

5* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 0,2555

6* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,03 m-g/m2

m-g 0,2555

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

78
d.5.1

KNR 2-02
0817-01
analogia

Wtopienie siatki z włókna szklanego
obmiar  = poz.71 = 8,518 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7879*0,2=0,15758 r-g/m2
r-g 1,3423

-- M --
2* siatka podtynkowa z włókna szklanego'

1,08 m2/m2
m2 9,1994
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3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,0109 m-g/m2
m-g 0,0928

5* środek transportowy
0,0021 m-g/m2

m-g 0,0179

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Odgrzybienie ściany zewnętrznej, izolacja p.wilgociowa, tynki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 47 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462



Pł-49_piwnice_bud_nakład_05-07-2018

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.2 Roboty rozbiórkowe i demontazowe
79

d.5.2
KNR-W 4-02
40201-01

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalo-
wej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie
do 1000 mm
obmiar  = 2,0 m

m

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m
r-g 1,9200

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od R)
% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

80
d.5.2

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
obmiar  = 
ściana pomiędzy pomieszczeniami wc/łazienki
4,28*2,26*0,12 1,161
ścianki w byłej łazience
2,26*(1,0+0,96*2+1,49)*0,14 1,395
ścianka w byłym wc
2,26*1,7*0,14 0,538
RAZEM 3,094 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,27 r-g/m3
r-g 22,4934

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

81
d.5.2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
obmiar  = 
4,28*2,6 11,128
4,28*1,7 7,276
RAZEM 18,404 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 9,5701

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

82
d.5.2

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości
do 5 cm - w celu zniwelowania różnicy poziomu po-
między pomieszczeniem a korytarzem po ułozeniu
płytek gres
- Sklucie warstwy betonu
obmiar  = poz.81*0,05 = 0,920 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6,22 r-g/m3
r-g 5,7224

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

83
d.5.2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicz-
nych - byłe wc
obmiar  = 
była łazienka (ściany nie wyburzane)
2,0*(2*2,26+4,28) 17,60
byłe wc - fartuch przy umywalce
1,28*(0,5+0,6) 1,41
RAZEM 19,01 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 26,2338

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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84
d.5.2

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o
powierzchni do 2 m2
obmiar  = 
była łazienka
2 2,000
byłe wc
2 2,000
RAZEM 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,31 r-g/szt.
r-g 5,2400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

85
d.5.2

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
- poszerzenie otworu drzwiowego
obmiar  = 0,1*0,2*2,05 = 0,041 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,27 r-g/m3
r-g 0,2981

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

86
d.5.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

kratki wentyla-
cyjne

obmiar  = 2 szt.

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/szt.
r-g 0,2400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

87
d.5.2

Kalkulacja
własna

Wykucie wpustu podłogowego wraz z likwidacją po-
dejścia odpływowego - w miejscu natrysku
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

88
d.5.2

Kalkulacja
własna

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki gromadzo-
nych w kontenerach o poj.3,5 m3
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe i demontazowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5.3 Ściany - roboty tynkarskie i glazurnicze
89

d.5.3
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży podkładem gruntującym
- powierzchnie pionowe -  pod tynki
obmiar  = 2,26*2*(4,28+4,1) = 37,878 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 3,0302

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 8,3332

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0076

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0114

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

90
d.5.3

KNR-W 4-01
0711-09
analogia

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z
zaprawy cem.-wap. na ścianach o powierzchni do 5
m2 w 1 miejscu- miejsca po rozebranych ściankach
obmiar  = 4,41 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,34 r-g/m2
r-g 5,9094

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

6,1 kg/m2
kg 26,9010

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)''
0,0057 m3/m2

m3 0,0251

4* piasek do zapraw
0,0308 m3/m2

m3 0,1358

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,2205

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,05 m-g/m2

m-g 0,2205

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

91
d.5.3

KNR 4-01
0714-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie
na podłożu z cegły i pustaków na ścianach o powierz-
chni podłogi ponad 5 m2 
 - Wyrównanie krzywizn ścian i uzupełnienie skutych
tynków
obmiar  = 2,26*2*(4,28+4,1) = 37,878 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,29 r-g/m2
r-g 10,9846

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0,0025 t/m2
t 0,0947

3* wapno suchogaszone
0,003 t/m2

t 0,1136

4* piasek do zapraw
0,0121 m3/m2

m3 0,4583

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* żuraw okienny przenośny

0,02 m-g/m2
m-g 0,7576

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,02 m-g/m2

m-g 0,7576

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Cena jednostkowa:
92

d.5.3
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie
na ścianach i słupach
obmiar  = poz.91 = 37,878 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729 r-g/m2
r-g 21,7003

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0,0027 m3/m2
m3 0,1023

3* zaprawa cementowo wapienna m. 15
0,0206 m3/m2

m3 0,7803

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 0,0795

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2
m-g 1,4318

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

93
d.5.3

KNR 9-09
0405-05

Okładziny ścienne i obudowy pionu instalacyjnego
na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnie-
niem wełną mineralną, profil CW 50, pokrycie jednos-
tronne dwukrotne
- profile metalowe 50mm
- jednostronnie 2x płyta wodoodporna 12,5mm
obmiar  = 2,26*(0,3+0,4) = 1,582 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,06 r-g/m2
r-g 3,2589

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm

2,06 m2/m2
m2 3,2589

3* masa Uniflott'
0,42 kg/m2

kg 0,6644

4* profil CW 50x50 mm
2,04 m/m2

m 3,2273

5* profil UW 50x40 mm
0,71 m/m2

m 1,1232

6* Taśma akustyczna 95 mm x 30 mb'
1,21 m/m2

m 1,9142

7* blachowkręt TN 3,5x25
7 szt/m2

szt 11,0740

8* blachowkręt TN 3,5x35
15 szt/m2

szt 23,7300

9* kołek rozporowy K6/35 mm'
1,61 szt/m2

szt 2,5470

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
1,36 m/m2

m 2,1515

11* Płyty ze skalnej wełny mineralnej ROCKTON, gęs-
tość 50 kg/m3 - grubości 50 mm do izolacji ścian
działowych, ścian warstwowych, poddaszy, stropów
belkowych i podłóg na legarach'
1,03 m2/m2

m2 1,6295

12* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
13* wyciąg

0,028 m-g/m2
m-g 0,0443

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

94
d.5.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pio-
nowe - pod glazurę

- fartuchy przy umywalce i zlewie
obmiar  = 4,1*1,6 = 6,560 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 0,5248

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 1,4432

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0013

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0020

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

95
d.5.3

KNR-W 2-02
0840-06
analogia

Licowanie ścian (do wys. H=2,0 m) płytkami z kamie-
ni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie
klejowej

- rodzaj i kolor glazury do uzgodnienia z Zamawiają-
cym na etapie realizacji prac
obmiar  = poz.94 = 6,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,03 r-g/m2
r-g 6,7568

-- M --
2* płytki ścienne 20x60cm seria Midian Bianco prod.Pa-

radyż
1,02 m2/m2

m2 6,6912

3* Zapr.klej.na podł. krytyczne Ceresit CM 17
2,84 kg/m2

kg 18,6304

4* Zaprawa do spoinowania wodoodporna
0,25 kg/m2

kg 1,6400

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0435 m-g/m2
m-g 0,2854

7* środek transportowy
0,0369 m-g/m2

m-g 0,2421

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany - roboty tynkarskie i glazurnicze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5.4 Roboty malarskie 
96

d.5.4
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności
obmiar  = 28,022+17,548 = 45,570 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2
r-g 4,3292

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,0003 t/m2
t 0,0137

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

97
d.5.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pio-
nowe - pod malowanie ścian
obmiar  = 28,022 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 2,2418

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 6,1648

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0056

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0084

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

98
d.5.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me- gruntowanie pod malowanie sufitów
obmiar  = 17,548 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 1,0529

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"''

0,21 dm3/m2
dm3 3,6851

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0035

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0053

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

99
d.5.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-
chni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowa-
nia

uwaga: kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

obmiar  = 
ściany 28,022 28,022
sufity 17,548 17,548

RAZEM 45,570 m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 6,3388
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-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,2891 dm3/m2
dm3 13,1743

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0137

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

100
d.5.4

KNR 4-01
1213-01

Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich- dwa
rzędy bednarki szer.5 cm
obmiar  = 2*3,38*0,05 = 0,338 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 0,1014

-- M --
2* Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0,159 dm3/m2
dm3 0,0537

3* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0,022 dm3/m2

dm3 0,0074

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

101
d.5.4

KNR 2-02
1215-01

Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierz-
chni elementu do 0.1 m2 (15x25 cm)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8868 r-g/szt.
r-g 0,8868

-- M --
2* kratki wentylacyjne z żaluzją 14x25

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* zaprawa cementowa M 80
0,005 m3/szt.

m3 0,0050

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0015 m-g/szt.
m-g 0,0015

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5.5 Malowanie pokrywy studzienki osadnikowej
102

d.5.5
KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzecie-
go stopnia czystości konstrukcji pełnościennych
(stan wyjściowy powierzchni B) - studzienka osadni-
kowa w posadzce
obmiar  = 3,14*0,3*0,3 = 0,283 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4126 r-g/m2
r-g 0,1168

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

103
d.5.5

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - j.w.
obmiar  = poz.102 = 0,283 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,042 r-g/m2
r-g 0,0119

-- M --
2* Benzyny do ekstrakcji - w opakowaniu

0,121 dm3/m2
dm3 0,0342

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

104
d.5.5

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowy-
mi konstrukcji pełnościennych - j.w.
obmiar  = poz.102 = 0,283 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1294 r-g/m2
r-g 0,0366

-- M --
2* Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania -

czerwona tlenkowa
0,101 dm3/m2

dm3 0,0286

3* benzyna do lakierów
0,00505 dm3/m2

dm3 0,0014

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0007 m-g/m2
m-g 0,0002

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0007 m-g/m2

m-g 0,0002

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

105
d.5.5

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwiny-
lowymi konstrukcji pełnościennych - j.w.
obmiar  = poz.102 = 0,283 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1113 r-g/m2
r-g 0,0315

-- M --
2* Farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stoso-

wania - czerwona tlenkowa
0,134 dm3/m2

dm3 0,0379

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chloro-
kauczukowych ogólnego stosowania
0,01072 dm3/m2

dm3 0,0030

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0001

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0001

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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106
d.5.5

KNR 7-12
0210-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i ema-
liami ftalowymi konstrukcji pełnościennych - j.w.
obmiar  = poz.102 = 0,283 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0881 r-g/m2
r-g 0,0249

-- M --
2* Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania

0,096 dm3/m2
dm3 0,0272

3* Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych olejnych i fta-
lowych
0,00768 dm3/m2

dm3 0,0022

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0001

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0001

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

107
d.5.5

KNR 2-02
1215-01

Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierz-
chni elementu do 0.1 m2 (15x25 cm)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8868 r-g/szt.
r-g 0,8868

-- M --
2* kratki wentylacyjne z żaluzją 14x25

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* zaprawa cementowa M 80
0,005 m3/szt.

m3 0,0050

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0015 m-g/szt.
m-g 0,0015

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Malowanie pokrywy studzienki osadnikowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5.6 Posadzki
108

d.5.6
KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie - wyrównanie podłoża
wylewką betonową wyrónawczą gr.2 cm
obmiar  = 4,1*4,28*0,05 = 0,877 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,95 r-g/m3
r-g 5,2182

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20

1,02 m3/m3
m3 0,8945

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

1,53 m-g/m3
m-g 1,3418

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

109
d.5.6

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką
stalową z prętów fi 5mm o oczkach 10x10cm 2x1m
obmiar  = 4,1*4,28 = 17,548 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 1,2986

-- M --
2* siatka z prętów fi 5mm o oczkach 10x10cm 2x1m

1,02 m2/m2
m2 17,8990

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0193

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,0298

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

110
d.5.6

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me - gruntowanie pod warstwy samopoziomujace
obmiar  = poz.109 = 17,548 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 1,0529

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"'

0,21 dm3/m2
dm3 3,6851

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0035

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0053

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

111
d.5.6

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zapra-
wy samopoziomującej gr. 5 mm
obmiar  = poz.109 = 17,548 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m2
r-g 2,4567

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8,15 kg/m2
kg 143,0162
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3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,1755

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1755

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

112
d.5.6

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me- gruntowanie pod gres
obmiar  = poz.109 = 17,548 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 1,0529

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"'

0,21 dm3/m2
dm3 3,6851

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0035

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0053

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

113
d.5.6

KNNR 2 1209-
03

Posadzki z  gresu technicznego o wym.30x30 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3
mm; cienka fuga

m2

obmiar  = 
posadzka poz.9 9,483
cokoliki 0,1*2*(4,1+4,28)-0,9 0,776

RAZEM 10,259 m2

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/m2
r-g 8,7202

-- M --
2* płytki podłogowe gres 30x30 cm

1,04 m2/m2
m2 10,6694

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 30,7770

4* zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha mie-
szanka
0,25 kg/m2

kg 2,5648

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0435 m-g/m2
m-g 0,4463

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM
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5.7 Stolarka drzwiowa - dostawa i montaż
114

d.5.7
KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane
na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbu-
dowane w trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/szt.
r-g 1,2500

-- M --
2* Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania

0,046 dm3/szt.
dm3 0,0460

3* Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania
0,052 dm3/szt.

dm3 0,0520

4* Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych olejnych i fta-
lowych
0,023 dm3/szt.

dm3 0,0230

5* Papier ścierny na płótnie 100
0,6 szt/szt.

szt 0,6000

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1,5000

7* Ościeżnice drzwiowe stalowe
1 szt/szt.

szt 1,0000

-- S --
8* wyciąg

0,03 m-g/szt.
m-g 0,0300

9* środek transportowy
0,02 m-g/szt.

m-g 0,0200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

115
d.5.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne
pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoń-
czone - drzwi o wym.90x200 cm ( w świetle ościeżni-
cy)
obmiar  = 0,9*2,0 = 1,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 0,6660

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzloka-

lowe''
1 m2/m2

m2 1,8000

-- S --
3* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,0180

4* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0360

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

116
d.5.7

KNR 4-01
0919-20
analogia

Montaż klamek z rozetami
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,53*0,3=0,159 r-g/szt.
r-g 0,1590

-- M --
2* klamki z rozetami Edel

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

117
d.5.7

KNR 4-01
0919-32
analogia

Montaż wkładek patentowych podklamkowych, z min.
6 kompletami kluczy
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0,82*0,3=0,246 r-g/szt.

r-g 0,2460

-- M --
2* wkładka podklamkowa atestowana klasy C

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa - dostawa i montaż
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

POMIESZCZENIE NR 3 PERSONEL GOSPODARCZY (9)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6 POMIESZCZENIE NR 2 GOSPODARCZA (10)
6.1 Roboty rozbiórkowe i demontazowe
118

d.6.1
KNR-W 4-02
40201-01

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalo-
wej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie
do 1000 mm
obmiar  = 3,2 m

m

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m
r-g 3,0720

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od R)
% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

119
d.6.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzi-
ny PCV
obmiar  = 4,28*3,2 = 13,696 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 2,4653

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

120
d.6.1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości
do 5 cm - w celu zniwelowania różnicy poziomu po-
między pomieszczeniem a korytarzem po ułozeniu
płytek gres
- Sklucie warstwy betonu
obmiar  = poz.119*0,05 = 0,685 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6,22 r-g/m3
r-g 4,2607

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

121
d.6.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o
powierzchni do 2 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,31 r-g/szt.
r-g 1,3100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

122
d.6.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
- poszerzenie otworu drzwiowego
obmiar  = 0,1*0,2*2,05 = 0,041 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,27 r-g/m3
r-g 0,2981

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

123
d.6.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

kratki wentyla-
cyjne

obmiar  = 1 szt.

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/szt.
r-g 0,1200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

124
d.6.1

Kalkulacja
własna

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki gromadzo-
nych w kontenerach o poj.3,5 m3
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty rozbiórkowe i demontazowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6.2 Ściany, zabudowy otworów i pionów, tynki
125

d.6.2
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami -
zamurowanie otworu drzwiowego
obmiar  = 0,9*2,02*0,15 = 0,27 m3

m3

-- R --
1* robocizna

15,37*0,5=7,685 r-g/m3
r-g 2,0750

-- M --
2* cegła budowlana pełna

372 szt./m3
szt. 100,4400

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
61,8 kg/m3

kg 16,6860

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,051 m3/m3

m3 0,0138

5* piasek do zapraw
0,322 m3/m3

m3 0,0869

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,45 m-g/m3
m-g 0,1215

8* wyciąg
2,11 m-g/m3

m-g 0,5697

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

126
d.6.2

KNNR 2 0701-
08

Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych
obmiar  = poz.125 = 0,27 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,16 r-g/m2
r-g 0,0432

-- M --
2* bednarka

1,2 kg/m2
kg 0,3240

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

127
d.6.2

NNRNKB 202
1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzch-
nie pionowe pod tynki na ścianach po zamurowaniu
otworów
obmiar  = poz.126 = 0,27 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 0,0216

-- M --
2* preparat gruntujący''

0,22 dm3/m2
dm3 0,0594

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0001

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0001

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

128
d.6.2

KNR-W 4-01
0711-09
analogia

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z
zaprawy cem.-wap. na ścianach o powierzchni do 5
m2 w 1 miejscu- miejsca po skutej glazurze
obmiar  = poz.127 = 0,27 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,34 r-g/m2
r-g 0,3618

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

6,1 kg/m2
kg 1,6470
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3* ciasto wapienne (wapno gaszone)'
0,0057 m3/m2

m3 0,0015

4* piasek do zapraw
0,0308 m3/m2

m3 0,0083

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,0135

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,05 m-g/m2

m-g 0,0135

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

129
d.6.2

KNR 9-09
0405-05

Okładziny ścienne i obudowy pionów instalacyjnych
na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnie-
niem wełną mineralną, profil CW 50, pokrycie jednos-
tronne dwukrotne
- profile metalowe 50mm
- jednostronnie 2x płyta wodoodporna 12,5mm
obmiar  = 2,26*(0,6+0,3) = 2,034 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,06 r-g/m2
r-g 4,1900

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm

2,06 m2/m2
m2 4,1900

3* masa Uniflott'
0,42 kg/m2

kg 0,8543

4* profil CW 50x50 mm
2,04 m/m2

m 4,1494

5* profil UW 50x40 mm
0,71 m/m2

m 1,4441

6* Taśma akustyczna 95 mm x 30 mb'
1,21 m/m2

m 2,4611

7* blachowkręt TN 3,5x25
7 szt/m2

szt 14,2380

8* blachowkręt TN 3,5x35
15 szt/m2

szt 30,5100

9* kołek rozporowy K6/35 mm'
1,61 szt/m2

szt 3,2747

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
1,36 m/m2

m 2,7662

11* Płyty ze skalnej wełny mineralnej ROCKTON, gęs-
tość 50 kg/m3 - grubości 50 mm do izolacji ścian
działowych, ścian warstwowych, poddaszy, stropów
belkowych i podłóg na legarach'
1,03 m2/m2

m2 2,0950

12* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
13* wyciąg

0,028 m-g/m2
m-g 0,0570

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany, zabudowy otworów i pionów, tynki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6.3 Posadzki
130

d.6.3
KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie - wyrównanie podłoża
wylewką betonową wyrónawczą gr.2 cm
obmiar  = 4,28*3,2*0,05 = 0,685 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,95 r-g/m3
r-g 4,0758

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20

1,02 m3/m3
m3 0,6987

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

1,53 m-g/m3
m-g 1,0480

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

131
d.6.3

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką
stalową z prętów fi 5mm o oczkach 10x10cm 2x1m
obmiar  = 4,28*3,20 = 13,696 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 1,0135

-- M --
2* siatka z prętów fi 5mm o oczkach 10x10cm 2x1m

1,02 m2/m2
m2 13,9699

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0151

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,0233

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

132
d.6.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me - gruntowanie pod warstwy samopoziomujace
obmiar  = poz.131 = 13,696 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,8218

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"'

0,21 dm3/m2
dm3 2,8762

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0027

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0041

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

133
d.6.3

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zapra-
wy samopoziomującej gr. 5 mm
obmiar  = poz.131 = 13,696 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m2
r-g 1,9174

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8,15 kg/m2
kg 111,6224

- 66 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462



Pł-49_piwnice_bud_nakład_05-07-2018

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,1370

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1370

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

134
d.6.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me- gruntowanie pod gres
obmiar  = poz.131 = 13,696 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,8218

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"'

0,21 dm3/m2
dm3 2,8762

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0027

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0041

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

135
d.6.3

KNNR 2 1209-
03

Posadzki z  gresu technicznego o wym.30x30 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3
mm; cienka fuga

m2

obmiar  = 
posadzka poz.131 13,696
cokoliki 0,1*2*(4,28+3,2)-0,9 0,596

RAZEM 14,292 m2

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/m2
r-g 12,1482

-- M --
2* płytki podłogowe gres 30x30 cm

1,04 m2/m2
m2 14,8637

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 42,8760

4* zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha mie-
szanka
0,25 kg/m2

kg 3,5730

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0435 m-g/m2
m-g 0,6217

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM
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6.4 Roboty malarskie 
136

d.6.4
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności
obmiar  = 30,714+13,696 = 44,410 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2
r-g 4,2190

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,0003 t/m2
t 0,0133

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

137
d.6.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pio-
nowe - pod malowanie ścian
obmiar  = 30,714 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 2,4571

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 6,7571

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0061

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0092

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

138
d.6.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me- gruntowanie pod malowanie sufitów
obmiar  = 13,696 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,8218

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"''

0,21 dm3/m2
dm3 2,8762

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0027

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0041

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

139
d.6.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-
chni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowa-
nia

uwaga: kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

obmiar  = 
ściany 30,714 30,714
sufity 13,696 13,696

RAZEM 44,410 m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 6,1774
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-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,2891 dm3/m2
dm3 12,8389

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0133

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

140
d.6.4

KNR 2-02
1215-01

Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierz-
chni elementu do 0.1 m2 (15x25 cm)
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8868 r-g/szt.
r-g 1,7736

-- M --
2* kratki wentylacyjne z żaluzją 14x25

1 szt/szt.
szt 2,0000

3* zaprawa cementowa M 80
0,005 m3/szt.

m3 0,0100

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0015 m-g/szt.
m-g 0,0030

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6.5 Stolarka drzwiowa - dostawa i montaż
141

d.6.5
KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane
na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbu-
dowane w trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/szt.
r-g 1,2500

-- M --
2* Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania

0,046 dm3/szt.
dm3 0,0460

3* Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania
0,052 dm3/szt.

dm3 0,0520

4* Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych olejnych i fta-
lowych
0,023 dm3/szt.

dm3 0,0230

5* Papier ścierny na płótnie 100
0,6 szt/szt.

szt 0,6000

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1,5000

7* Ościeżnice drzwiowe stalowe
1 szt/szt.

szt 1,0000

-- S --
8* wyciąg

0,03 m-g/szt.
m-g 0,0300

9* środek transportowy
0,02 m-g/szt.

m-g 0,0200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

142
d.6.5

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne
pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoń-
czone - drzwi o wym.90x200 cm ( w świetle ościeżni-
cy)
obmiar  = 0,9*2,0 = 1,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 0,6660

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzloka-

lowe''
1 m2/m2

m2 1,8000

-- S --
3* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,0180

4* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0360

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

143
d.6.5

KNR 4-01
0919-20
analogia

Montaż klamek z rozetami
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,53*0,3=0,159 r-g/szt.
r-g 0,1590

-- M --
2* klamki z rozetami Edel

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

144
d.6.5

KNR 4-01
0919-32
analogia

Montaż wkładek patentowych podklamkowych, z min.
6 kompletami kluczy
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0,82*0,3=0,246 r-g/szt.

r-g 0,2460

-- M --
2* wkładka podklamkowa atestowana klasy C

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa - dostawa i montaż
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 72 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462



Pł-49_piwnice_bud_nakład_05-07-2018

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.6 Dostawa i montaż wyposażenia
145

d.6.6 wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż blatu z konglomeratu gr.3cm, szer.
60 cm, dł.3,2 m - pod montaż umywalki, zlewozmy-
waka
obmiar  = 3,2*0,6 = 1,920 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2 r-g/m2
r-g 3,8400

-- M --
2* blat z konglomeratu mielonego boticcino gr. 3cm, i

szer.60cm,z otworami instalacyjnymi montowany na
szafkach
1 m/m2

m 1,9200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

146
d.6.6 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż półki nad grzejnikiem, z konglome-
ratu mielonego Boticcino gr.3cm, szer.22 cm, dł.ok.
1,2 m - wymiar dostosowany do wielkości montowa-
nego grzejnika (z odzysku)
obmiar  = 1,2*0,22 = 0,264 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2 r-g/m2
r-g 0,5280

-- M --
2* półki nad grzejnikiem, z konglomeratu mielonego bo-

ticcino gr. 3cm, i szer.22cm, z otworami instalacyjny-
mi montowany na szafkach
1 m2/m2

m2 0,2640

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

147
d.6.6

KNR 4-01
0322-01
analogia

Montaż dozowników na płyn dezynfekcyjny - dozow-
nik łokciowy typ uniwersalny SM2 firmy Schulke,  z
płynem dezynfekcyjnym
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,75 r-g/szt.
r-g 0,7500

-- M --
2* Kołek kotwiący fi 5mm

4 szt/szt.
szt 4,0000

3* Dozownik na na płyn dezynfekcyjny - dozownik łok-
ciowy typ uniwersalny SM2 firmy Schulke,  z płynem
dezynfekcyjnym
1 szt/szt.

szt 1,0000

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

148
d.6.6

KNR 4-01
0322-01
analogia

Montaż dozowników na mydło w płynie, z emulsją my-
jącą -  ECO/DOZ 110/ECO, kolor biały;prod. firmy Li-
nea Trade
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,75 r-g/szt.
r-g 0,7500

-- M --
2* Kołek kotwiący fi 5mm

4 szt/szt.
szt 4,0000

3* Dozownik na mydło seria ECO/DOZ 110/ECO, kolor
biały;prod. firmy Linea
1 szt/szt.

szt 1,0000

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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149
d.6.6

KNR 4-01
0322-01
analogia

Montaż podajników na ręcznik w listkach
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,75 r-g/szt.
r-g 0,7500

-- M --
2* Podajnik  do ręczników w listkach firmy Tork

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* Kołek kotwiący fi 5mm
4 szt/szt.

szt 4,0000

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Dostawa i montaż wyposażenia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

POMIESZCZENIE NR 2 GOSPODARCZA (10)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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7 POMIESZCZENIE NR 7 (14) - WC dla pracowników 
7.1 Roboty rozbiórkowe
150

d.7.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
- poszerzenie otworu drzwiowego

m3

obmiar  = 
wejście do po-
mieszczenia

0,1*0,2*2,05 0,041

wejście do wc 0,1*0,2*2,05 0,041
RAZEM 0,082 m3

-- R --
1* robocizna

7,27 r-g/m3
r-g 0,5961

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

151
d.7.1

Kalkulacja
własna

Rozbiórka przewodów z rur PCV śr.50 mm zlokalizo-
wanych w świetle otworu okiennego i montaz w nowej
lokalizacji
- nowa trasa przewodów do uzgodnienia z Zamawia-
jącym
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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7.2 Posadzki
152

d.7.2
KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie - wyrównanie podłoża
wylewką betonową wyrónawczą gr.2 cm
obmiar  = [1,54*(1,33+0,87)]*0,02 = 0,068 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,95 r-g/m3
r-g 0,4046

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20

1,02 m3/m3
m3 0,0694

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

1,53 m-g/m3
m-g 0,1040

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

153
d.7.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką
stalową z prętów fi 5mm o oczkach 10x10cm 2x1m
obmiar  = 1,54*(1,33+0,87) = 3,388 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 0,2507

-- M --
2* siatka z prętów fi 5mm o oczkach 10x10cm 2x1m

1,02 m2/m2
m2 3,4558

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0037

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,0058

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

154
d.7.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me - gruntowanie pod warstwy samopoziomujace
obmiar  = poz.153 = 3,388 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,2033

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"'

0,21 dm3/m2
dm3 0,7115

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0007

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0010

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

155
d.7.2

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zapra-
wy samopoziomującej gr. 5 mm
obmiar  = poz.153 = 3,388 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m2
r-g 0,4743

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8,15 kg/m2
kg 27,6122
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3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,0339

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0339

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

156
d.7.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me- gruntowanie pod gres
obmiar  = poz.153 = 3,388 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,2033

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"'

0,21 dm3/m2
dm3 0,7115

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0007

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0010

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

157
d.7.2

KNNR 2 1209-
03

Posadzki z  gresu technicznego o wym.30x30 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3
mm; cienka fuga

m2

obmiar  = 
posadzka poz.153 3,388
cokoliki 0,1*2*(1,54+1,33+0,87+1,54)-(0,9+0,8) -0,644

RAZEM 2,744 m2

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/m2
r-g 2,3324

-- M --
2* płytki podłogowe gres 30x30 cm

1,04 m2/m2
m2 2,8538

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 8,2320

4* zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha mie-
szanka
0,25 kg/m2

kg 0,6860

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0435 m-g/m2
m-g 0,1194

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM
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7.3 Roboty malarskie i glazurnicze
158

d.7.3
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pio-
nowe - pod glazurę

m2

obmiar  = 
ściany 2,0*[(4*1,54+2*1,33+2*0,87)] 21,120
otwory -(2*0,8*2,0+0,86*0,87) -3,948

RAZEM 17,172 m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 1,3738

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 3,7778

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0034

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0052

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

159
d.7.3

KNR-W 2-02
0840-06
analogia

Licowanie ścian (do wys. H=2,0 m) płytkami z kamie-
ni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie
klejowej

- rodzaj i kolor glazury do uzgodnienia z Zamawiają-
cym na etapie realizacji prac
obmiar  = poz.158 = 17,172 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,03 r-g/m2
r-g 17,6872

-- M --
2* płytki ścienne 20x60cm seria Midian Bianco prod.Pa-

radyż
1,02 m2/m2

m2 17,5154

3* Zapr.klej.na podł. krytyczne Ceresit CM 17
2,84 kg/m2

kg 48,7685

4* Zaprawa do spoinowania wodoodporna
0,25 kg/m2

kg 4,2930

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0435 m-g/m2
m-g 0,7470

7* środek transportowy
0,0369 m-g/m2

m-g 0,6336

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

160
d.7.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności
obmiar  = 
ściany
0,26*2*[(1,54+1,33)+(1,54+0,87)] 2,746
stropy
3,388 3,388
RAZEM 6,134 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2
r-g 0,5827

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,0003 t/m2
t 0,0018

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

161
d.7.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pio-
nowe - pod malowanie ścian
obmiar  = 0,26*2*[(1,54+1,33)+(1,54+0,87)] = 2,746
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 0,2197

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 0,6041

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0005

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0008

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

162
d.7.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me- gruntowanie pod malowanie sufitów
obmiar  = 3,388 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,2033

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"''

0,21 dm3/m2
dm3 0,7115

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0007

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0010

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

163
d.7.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-
chni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowa-
nia

uwaga: kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

obmiar  = 
ściany> glazu-
ry

poz.161 2,746

sufity 3,388 3,388
RAZEM 6,134 m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 0,8532

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,2891 dm3/m2
dm3 1,7733

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0018

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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164
d.7.3

KNR 2-02
1215-01

Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierz-
chni elementu do 0.1 m2 (15x25 cm)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8868 r-g/szt.
r-g 0,8868

-- M --
2* kratki wentylacyjne z żaluzją 14x25

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* zaprawa cementowa M 80
0,005 m3/szt.

m3 0,0050

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0015 m-g/szt.
m-g 0,0015

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie i glazurnicze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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7.4 Stolarka drzwiowa - dostawa i montaż
165

d.7.4
KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane
na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbu-
dowane w trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/szt.
r-g 1,2500

-- M --
2* Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania

0,046 dm3/szt.
dm3 0,0460

3* Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania
0,052 dm3/szt.

dm3 0,0520

4* Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych olejnych i fta-
lowych
0,023 dm3/szt.

dm3 0,0230

5* Papier ścierny na płótnie 100
0,6 szt/szt.

szt 0,6000

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1,5000

7* Ościeżnice drzwiowe stalowe
1 szt/szt.

szt 1,0000

-- S --
8* wyciąg

0,03 m-g/szt.
m-g 0,0300

9* środek transportowy
0,02 m-g/szt.

m-g 0,0200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

166
d.7.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne
pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoń-
czone - drzwi o wym.90x200 cm ( w świetle ościeżni-
cy)  z podcięciem wentylacyjnym
obmiar  = 0,9*2,0 = 1,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 0,6660

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzloka-

lowe łazienkowe
1 m2/m2

m2 1,8000

-- S --
3* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,0180

4* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0360

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

167
d.7.4

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne
pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończo-
ne; drzwi łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym i
zamkiem łazienkowym
obmiar  = 0,8*2,0 = 1,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/m2
r-g 0,7520

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzloka-

lowe łazienkowe
1 m2/m2

m2 1,6000

-- S --
3* wyciąg

0,02 m-g/m2
m-g 0,0320

4* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 0,0480

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Cena jednostkowa:
168

d.7.4
KNR 4-01
0919-20
analogia

Montaż klamek z rozetami
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,53*0,3=0,159 r-g/szt.
r-g 0,3180

-- M --
2* klamki z rozetami Edel

1 szt/szt.
szt 2,0000

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

169
d.7.4

KNR 4-01
0919-32
analogia

Montaż wkładek patentowych podklamkowych, z min.
6 kompletami kluczy
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,82*0,3=0,246 r-g/szt.
r-g 0,4920

-- M --
2* wkładka podklamkowa klucz/gałka

1 szt/szt.
szt 2,0000

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa - dostawa i montaż
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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7.5 Dostawa i montaż wyposażenia
170

d.7.5
KNR 4-01
0322-01
analogia

Montaż podajników na ręcznik w listkach
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,75 r-g/szt.
r-g 0,7500

-- M --
2* Podajnik  do ręczników w listkach firmy Tork

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* Kołek kotwiący fi 5mm
4 szt/szt.

szt 4,0000

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

171
d.7.5

KNR 4-01
0322-01
analogia

Montaż dozowników na mydło w płynie, z emulsją my-
jącą -  ECO/DOZ 110/ECO, kolor biały;prod. firmy Li-
nea Trade
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,75 r-g/szt.
r-g 0,7500

-- M --
2* Kołek kotwiący fi 5mm

4 szt/szt.
szt 4,0000

3* Dozownik na mydło seria ECO/DOZ 110/ECO, kolor
biały;prod. firmy Linea
1 szt/szt.

szt 1,0000

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Dostawa i montaż wyposażenia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

POMIESZCZENIE NR 7 (14) - WC dla pracowników 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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8 POMIESZCZENIE NR 8 i 9 ARCHIWUM PRZYCHODNI I RUM (16 i 19)
8.1 Roboty rozbiórkowe i demontazowe
172

d.8.1
KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości
do 5 cm - w celu zniwelowania różnicy poziomu po-
między pomieszczeniem a korytarzem po ułozeniu
płytek gres
- Sklucie warstwy betonu
obmiar  = [5,73*4,31*0,05]+[5,80*4,31*0,05] = 2,485
m3

m3

-- R --
1* robocizna

6,22 r-g/m3
r-g 15,4567

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

173
d.8.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o
powierzchni do 2 m2
obmiar  = 1+1 = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,31 r-g/szt.
r-g 2,6200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

174
d.8.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

kratki wentyla-
cyjne

obmiar  = 1+2 = 3,000 szt.

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/szt.
r-g 0,3600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

175
d.8.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
- poszerzenie otworu drzwiowego
obmiar  = [0,1*0,2*2,05]*2 = 0,082 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,27 r-g/m3
r-g 0,5961

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

176
d.8.1

Kalkulacja
własna

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki gromadzo-
nych w kontenerach o poj.3,5 m3
obmiar  = poz.172+poz.175 = 2,567 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe i demontazowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 85 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10462



Pł-49_piwnice_bud_nakład_05-07-2018

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8.2 Posadzki
177

d.8.2
KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie - wyrównanie podłoża
wylewką betonową wyrónawczą gr.2 cm
obmiar  = poz.172 = 2,485 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,95 r-g/m3
r-g 14,7858

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20

1,02 m3/m3
m3 2,5347

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

1,53 m-g/m3
m-g 3,8020

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

178
d.8.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką
stalową z prętów fi 5mm o oczkach 10x10cm 2x1m
obmiar  = (5,73*4,31)+(5,80*4,31) = 49,694 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 3,6774

-- M --
2* siatka z prętów fi 5mm o oczkach 10x10cm 2x1m

1,02 m2/m2
m2 50,6879

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0547

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,0845

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

179
d.8.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me - gruntowanie pod warstwy samopoziomujace
obmiar  = poz.178 = 49,694 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 2,9816

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"'

0,21 dm3/m2
dm3 10,4357

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0099

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0149

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

180
d.8.2

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zapra-
wy samopoziomującej gr. 5 mm
obmiar  = poz.178 = 49,694 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m2
r-g 6,9572

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8,15 kg/m2
kg 405,0061
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3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,4969

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,4969

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

181
d.8.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me- gruntowanie pod gres
obmiar  = poz.178 = 49,694 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 2,9816

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"'

0,21 dm3/m2
dm3 10,4357

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0099

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0149

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

182
d.8.2

KNNR 2 1209-
03

Posadzki z  gresu technicznego o wym.30x30 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3
mm; cienka fuga

m2

obmiar  = 
posadzka poz.178 49,694
cokoliki [0,1*2*(5,73+4,31)-0,9]*2 2,216

RAZEM 51,910 m2

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/m2
r-g 44,1235

-- M --
2* płytki podłogowe gres 30x30 cm

1,04 m2/m2
m2 53,9864

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 155,7300

4* zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha mie-
szanka
0,25 kg/m2

kg 12,9775

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0435 m-g/m2
m-g 2,2581

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM
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8.3 Roboty malarskie 
183

d.8.3
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności
obmiar  = 87,162+49,39 = 136,552 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2
r-g 12,9724

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,0003 t/m2
t 0,0410

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

184
d.8.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - pod malowanie
obmiar  = 87,162+49,39 = 136,552 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 10,9242

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 30,0414

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0273

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0410

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

185
d.8.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-
chni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowa-
nia

uwaga: kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

obmiar  = 
ściany 87,162 87,162
sufity 49,393 49,393

RAZEM 136,555 m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 18,9948

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,2891 dm3/m2
dm3 39,4781

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0410

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

186
d.8.3

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do
50 mm
obmiar  = 13,0*2 = 26,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 3,9000

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0,015 dm3/m
dm3 0,3900
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3* benzyna do lakierów
0,003 dm3/m

dm3 0,0780

4* papier ścierny w arkuszach'
0,2 ark./m

ark. 5,2000

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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8.4 Malowanie pokrywy studzienki osadnikowej
187

d.8.4
KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzecie-
go stopnia czystości konstrukcji pełnościennych
(stan wyjściowy powierzchni B) - studzienka osadni-
kowa w posadzce
obmiar  = 3,14*0,3*0,3 = 0,283 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4126 r-g/m2
r-g 0,1168

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

188
d.8.4

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - j.w.
obmiar  = poz.187 = 0,283 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,042 r-g/m2
r-g 0,0119

-- M --
2* Benzyny do ekstrakcji - w opakowaniu

0,121 dm3/m2
dm3 0,0342

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

189
d.8.4

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowy-
mi konstrukcji pełnościennych - j.w.
obmiar  = poz.187 = 0,283 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1294 r-g/m2
r-g 0,0366

-- M --
2* Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania -

czerwona tlenkowa
0,101 dm3/m2

dm3 0,0286

3* benzyna do lakierów
0,00505 dm3/m2

dm3 0,0014

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0007 m-g/m2
m-g 0,0002

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0007 m-g/m2

m-g 0,0002

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

190
d.8.4

KNR 7-12
0206-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwiny-
lowymi konstrukcji pełnościennych - j.w.
obmiar  = poz.187 = 0,283 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1113 r-g/m2
r-g 0,0315

-- M --
2* Farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stoso-

wania - czerwona tlenkowa
0,134 dm3/m2

dm3 0,0379

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chloro-
kauczukowych ogólnego stosowania
0,01072 dm3/m2

dm3 0,0030

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0001

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0001

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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191
d.8.4

KNR 7-12
0210-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i ema-
liami ftalowymi konstrukcji pełnościennych - j.w.
obmiar  = poz.187 = 0,283 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0881 r-g/m2
r-g 0,0249

-- M --
2* Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania

0,096 dm3/m2
dm3 0,0272

3* Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych olejnych i fta-
lowych
0,00768 dm3/m2

dm3 0,0022

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0001

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0001

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

192
d.8.4

KNR 2-02
1215-01

Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierz-
chni elementu do 0.1 m2 (15x25 cm)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8868 r-g/szt.
r-g 0,8868

-- M --
2* kratki wentylacyjne z żaluzją 14x25

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* zaprawa cementowa M 80
0,005 m3/szt.

m3 0,0050

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0015 m-g/szt.
m-g 0,0015

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Malowanie pokrywy studzienki osadnikowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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8.5 Stolarka drzwiowa - dostawa i montaż
193

d.8.5
KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane
na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbu-
dowane w trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 1+1 = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/szt.
r-g 2,5000

-- M --
2* Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania

0,046 dm3/szt.
dm3 0,0920

3* Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania
0,052 dm3/szt.

dm3 0,1040

4* Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych olejnych i fta-
lowych
0,023 dm3/szt.

dm3 0,0460

5* Papier ścierny na płótnie 100
0,6 szt/szt.

szt 1,2000

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1,5000

7* Ościeżnice drzwiowe stalowe
1 szt/szt.

szt 2,0000

-- S --
8* wyciąg

0,03 m-g/szt.
m-g 0,0600

9* środek transportowy
0,02 m-g/szt.

m-g 0,0400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

194
d.8.5

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne
pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoń-
czone - drzwi o wym.90x200 cm ( w świetle oscieżni-
cy)
obmiar  = 0,9*2,0*2 = 3,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 1,3320

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzloka-

lowe antywłamaniowe klasy min. C
1 m2/m2

m2 3,6000

-- S --
3* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,0360

4* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0720

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

195
d.8.5

KNR 4-01
0919-20
analogia

Montaż klamek z rozetami - kpl.
obmiar  = 1+1 = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,53*0,3=0,159 r-g/szt.
r-g 0,3180

-- M --
2* klamki z rozetami Edel

1 szt/szt.
szt 2,0000

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

196
d.8.5

KNR 4-01
0919-32
analogia

Montaż wkładek patentowych podklamkowych, z min.
6 kompletami kluczy w komplecie
obmiar  = 1+1 = 2,000 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0,82*0,3=0,246 r-g/szt.

r-g 0,4920

-- M --
2* wkładka podklamkowa atestowana klasy C

1 szt/szt.
szt 2,0000

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa - dostawa i montaż
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

POMIESZCZENIE NR 8 i 9 ARCHIWUM PRZYCHODNI I RUM (16 i 19)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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9 POMIESZCZENIE NR 1 - MAGAZYN (20)
9.1 Roboty rozbiórkowe i demontazowe
197

d.9.1
Kalkulacja
własna

Demontaż nieczynnych instalacji wod.-kan.- rur,
kształtek, zaworów itp.

uwaga: należy uwzględnić wszystkie  niezbędne
koszty do wykonania robót
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

198
d.9.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzi-
ny PCV
obmiar  = 3,26*4,3 = 14,018 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 2,5232

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

199
d.9.1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości
do 5 cm - w celu zniwelowania różnicy poziomu po-
między pomieszczeniem a korytarzem po ułozeniu
płytek gres
- Sklucie warstwy betonu wraz z okładziną
obmiar  = 3,26*4,3*0,05 = 0,701 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6,22 r-g/m3
r-g 4,3602

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

200
d.9.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o
powierzchni do 2 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,31 r-g/szt.
r-g 1,3100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

201
d.9.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej
- poszerzenie otworu drzwiowego
obmiar  = 0,1*0,2*2,05 = 0,041 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,27 r-g/m3
r-g 0,2981

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

202
d.9.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

obmiar  = 
kratki wentyla-
cyjne

1 1,000

inne drobne
elementy

5 5,000

RAZEM 6,000 szt.

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/szt.
r-g 0,7200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

203
d.9.1

Kalkulacja
własna

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki gromadzo-
nych w kontenerach o poj.3,5 m3
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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9.2 Odgrzybienie ściany zewnętrznej, izolacja p.wilgociowa, tynki, obudowy instalacji
204

d.9.2
ZKNR C-1
0401-02

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbijanej do 5 m2 - pow.zagrzy-
biona na ścianie zewnętrznej

m2

obmiar  = 
ściana 3,26*2,26 7,368
otwory -0,87*0,86 -0,748

RAZEM 6,620 m2

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/m2
r-g 2,9128

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

205
d.9.2

ZKNR C-1
0402-02

Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo-
dostępnych o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu
szczotek mechanicznych
obmiar  = poz.204 = 6,620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,16 r-g/m2
r-g 1,0592

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

206
d.9.2

ZKNR C-1
0404-03

Odgrzybianie ścian o powierzchni do 5,0 m2 przez
jednokrotne smarowanie
obmiar  = poz.204 = 6,620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/m2
r-g 0,5958

-- M --
2* środek grzybobójczy CT 99 - roztwór 1:2

0,1 dm3/m2
dm3 0,6620

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/m2
m-g 0,0662

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

207
d.9.2

ZKNR C-1
0404-04

Odgrzybianie ścian o powierzchni do 5,0 m2 przez
smarowanie (każde następne)
obmiar  = poz.204 = 6,620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 0,5296

-- M --
2* środek grzybobójczy CT 99 - roztwór 1:2

0,09 dm3/m2
dm3 0,5958

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/m2
m-g 0,0662

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

208
d.9.2

ZKNR C-1
0307-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykona-
nie izolacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu powłoki
wodoszczelnej na powierzchni pionowej
obmiar  = poz.204 = 6,620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,214 r-g/m2
r-g 1,4167

-- M --
2* Zaprawa wodoszczelna CR-65 25kg

3,15 kg/m2
kg 20,8530
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3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 0,0265

5* środek transportowy
0,003 m-g/m2

m-g 0,0199

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

209
d.9.2

ZKNR C-1
0408-03

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie
obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na ścianach
o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
obmiar  = poz.204 = 6,620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m2
r-g 0,9930

-- M --
2* tynk renowacyjny podkładowy CR 61

2,5 kg/m2
kg 16,5500

3* Preparat gruntujący do powierzchniowego wzmacnia-
nia podłoży Ceresit CT 17
0,066 dm3/m2

dm3 0,4369

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
5* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,0662

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0662

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,01 m-g/m2

m-g 0,0662

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

210
d.9.2

ZKNR C-1
0410-03

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie
tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2
cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jed-
nym miejscu
obmiar  = poz.204 = 6,620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 2,4494

-- M --
2* tynk renowacyjny specjalistyczny CR 62

16,1 kg/m2
kg 106,5820

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
4* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,1986

5* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 0,1986

6* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,03 m-g/m2

m-g 0,1986

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

211
d.9.2

KNR 2-02
0817-01
analogia

Wtopienie siatki z włókna szklanego
obmiar  = poz.204 = 6,620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7879*0,2=0,15758 r-g/m2
r-g 1,0432

-- M --
2* siatka podtynkowa z włókna szklanego'

1,08 m2/m2
m2 7,1496

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000
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-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,0109 m-g/m2
m-g 0,0722

5* środek transportowy
0,0021 m-g/m2

m-g 0,0139

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

212
d.9.2

KNR 9-09
0405-05

Okładziny ścienne i obudowy pionu instalacyjnego
na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnie-
niem wełną mineralną, profil CW 50, pokrycie jednos-
tronne dwukrotne
- profile metalowe 50mm
- jednostronnie 2x płyta wodoodporna 12,5mm
obmiar  = 2,26*(0,4+0,4) = 1,808 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,06 r-g/m2
r-g 3,7245

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm

2,06 m2/m2
m2 3,7245

3* masa Uniflott'
0,42 kg/m2

kg 0,7594

4* profil CW 50x50 mm
2,04 m/m2

m 3,6883

5* profil UW 50x40 mm
0,71 m/m2

m 1,2837

6* Taśma akustyczna 95 mm x 30 mb'
1,21 m/m2

m 2,1877

7* blachowkręt TN 3,5x25
7 szt/m2

szt 12,6560

8* blachowkręt TN 3,5x35
15 szt/m2

szt 27,1200

9* kołek rozporowy K6/35 mm'
1,61 szt/m2

szt 2,9109

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
1,36 m/m2

m 2,4589

11* Płyty ze skalnej wełny mineralnej ROCKTON, gęs-
tość 50 kg/m3 - grubości 50 mm do izolacji ścian
działowych, ścian warstwowych, poddaszy, stropów
belkowych i podłóg na legarach'
1,03 m2/m2

m2 1,8622

12* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
13* wyciąg

0,028 m-g/m2
m-g 0,0506

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Odgrzybienie ściany zewnętrznej, izolacja p.wilgociowa, tynki, obudowy instalacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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9.3 Posadzki
213

d.9.3
KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie - wyrównanie podłoża
wylewką betonową wyrónawczą gr.2 cm
obmiar  = 3,26*4,3*0,05 = 0,701 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,95 r-g/m3
r-g 4,1710

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20

1,02 m3/m3
m3 0,7150

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

1,53 m-g/m3
m-g 1,0725

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

214
d.9.3

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką
stalową z prętów fi 5mm o oczkach 10x10cm 2x1m
obmiar  = 3,26*4,3 = 14,018 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 1,0373

-- M --
2* siatka z prętów fi 5mm o oczkach 10x10cm 2x1m

1,02 m2/m2
m2 14,2984

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0154

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,0238

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

215
d.9.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me - gruntowanie pod warstwy samopoziomujace
obmiar  = poz.214 = 14,018 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,8411

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"'

0,21 dm3/m2
dm3 2,9438

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0028

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0042

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

216
d.9.3

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zapra-
wy samopoziomującej gr. 5 mm
obmiar  = poz.214 = 14,018 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m2
r-g 1,9625

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8,15 kg/m2
kg 114,2467
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3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,1402

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1402

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

217
d.9.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me- gruntowanie pod gres
obmiar  = poz.214 = 14,018 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,8411

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"'

0,21 dm3/m2
dm3 2,9438

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0028

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0042

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

218
d.9.3

KNNR 2 1209-
03

Posadzki z  gresu technicznego o wym.30x30 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3
mm; cienka fuga

m2

obmiar  = 
posadzka poz.214 14,018
posadzka 0,1*2*(3,26+4,3)-0,9 0,612

RAZEM 14,630 m2

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/m2
r-g 12,4355

-- M --
2* płytki podłogowe gres 30x30 cm

1,04 m2/m2
m2 15,2152

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 43,8900

4* zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha mie-
szanka
0,25 kg/m2

kg 3,6575

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0435 m-g/m2
m-g 0,6364

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

Słownie:  
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9.4 Roboty malarskie 
219

d.9.4
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności
obmiar  = 31,076+14,018 = 45,094 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2
r-g 4,2839

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,0003 t/m2
t 0,0135

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

220
d.9.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pio-
nowe - pod malowanie ścian
obmiar  = 31,076 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 2,4861

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 6,8367

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0062

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0093

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

221
d.9.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-
me- gruntowanie pod malowanie sufitów
obmiar  = 14,018 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,8411

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"''

0,21 dm3/m2
dm3 2,9438

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0028

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0042

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

222
d.9.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-
chni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowa-
nia

uwaga: kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

obmiar  = 
ściany 31,076 31,076
sufity 14,018 14,018

RAZEM 45,094 m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 6,2726
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-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,2891 dm3/m2
dm3 13,0367

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0135

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

223
d.9.4

KNR 4-01
1212-34

Dwukrotne malowanie farbą olejną rury kanalizacyjnej
o średnicy ponad 100 do 200 mm
obmiar  = 1,5 m

m

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m
r-g 0,4800

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0,049 dm3/m
dm3 0,0735

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
0,052 dm3/m

dm3 0,0780

4* benzyna do lakierów
0,023 dm3/m

dm3 0,0345

5* papier ścierny w arkuszach''
0,2 ark./m

ark. 0,3000

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

224
d.9.4

KNR 2-02
1215-01

Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierz-
chni elementu do 0.1 m2 (15x25 cm)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8868 r-g/szt.
r-g 0,8868

-- M --
2* kratki wentylacyjne z żaluzją 14x25

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* zaprawa cementowa M 80
0,005 m3/szt.

m3 0,0050

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0015 m-g/szt.
m-g 0,0015

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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9.5 Stolarka drzwiowa - dostawa i montaż
225

d.9.5
KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane
na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbu-
dowane w trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/szt.
r-g 1,2500

-- M --
2* Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania

0,046 dm3/szt.
dm3 0,0460

3* Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania
0,052 dm3/szt.

dm3 0,0520

4* Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych olejnych i fta-
lowych
0,023 dm3/szt.

dm3 0,0230

5* Papier ścierny na płótnie 100
0,6 szt/szt.

szt 0,6000

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1,5000

7* Ościeżnice drzwiowe stalowe
1 szt/szt.

szt 1,0000

-- S --
8* wyciąg

0,03 m-g/szt.
m-g 0,0300

9* środek transportowy
0,02 m-g/szt.

m-g 0,0200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

226
d.9.5

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne
pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoń-
czone - drzwi o wym.90x200 cm ( w świetle ościeżni-
cy)
obmiar  = 0,9*2,0 = 1,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 0,6660

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzloka-

lowe''
1 m2/m2

m2 1,8000

-- S --
3* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,0180

4* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0360

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

227
d.9.5

KNR 4-01
0919-20
analogia

Montaż klamek z rozetami
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,53*0,3=0,159 r-g/szt.
r-g 0,1590

-- M --
2* klamki z rozetami Edel

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

228
d.9.5

KNR 4-01
0919-32
analogia

Montaż wkładek patentowych podklamkowych, z min.
6 kompletami kluczy
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0,82*0,3=0,246 r-g/szt.

r-g 0,2460

-- M --
2* wkładka podklamkowa atestowana klasy C

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa - dostawa i montaż
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

POMIESZCZENIE NR 1 - MAGAZYN (20)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM

1 Demontaże i zabezpieczenia
2 POMIESZCZENIE NR 6 (5)

2.1 Roboty rozbiórkowe i demontażo-
we

2.2 Posadzki
2.3 Roboty malarskie 
2.4 Stolarka drzwiowa - dostawa i

montaż
3 POMIESZCZENIE NR 5 (6)

3.1 Roboty rozbiórkowe i demontazo-
we

3.2 Posadzki
3.3 Roboty malarskie 
3.4 Stolarka drzwiowa - dostawa i

montaż
4 POMIESZCZENIE NR 4 (7)

4.1 Roboty rozbiórkowe i demontazo-
we

4.2 Posadzki
4.3 Roboty malarskie 
4.4 Stolarka drzwiowa - dostawa i

montaż
5 POMIESZCZENIE NR 3 PERSONEL

GOSPODARCZY (9)
5.1 Odgrzybienie ściany zewnętrznej,

izolacja p.wilgociowa, tynki
5.2 Roboty rozbiórkowe i demontazo-

we
5.3 Ściany - roboty tynkarskie i gla-

zurnicze
5.4 Roboty malarskie 
5.5 Malowanie pokrywy studzienki

osadnikowej
5.6 Posadzki
5.7 Stolarka drzwiowa - dostawa i

montaż
6 POMIESZCZENIE NR 2 GOSPO-

DARCZA (10)
6.1 Roboty rozbiórkowe i demontazo-

we
6.2 Ściany, zabudowy otworów i pio-

nów, tynki
6.3 Posadzki
6.4 Roboty malarskie 
6.5 Stolarka drzwiowa - dostawa i

montaż
6.6 Dostawa i montaż wyposażenia

7 POMIESZCZENIE NR 7 (14) - WC
dla pracowników 

7.1 Roboty rozbiórkowe
7.2 Posadzki
7.3 Roboty malarskie i glazurnicze
7.4 Stolarka drzwiowa - dostawa i

montaż
7.5 Dostawa i montaż wyposażenia

8 POMIESZCZENIE NR 8 i 9 ARCHI-
WUM PRZYCHODNI I RUM (16 i 19)

8.1 Roboty rozbiórkowe i demontazo-
we

8.2 Posadzki
8.3 Roboty malarskie 
8.4 Malowanie pokrywy studzienki

osadnikowej
8.5 Stolarka drzwiowa - dostawa i

montaż
9 POMIESZCZENIE NR 1 - MAGA-

ZYN (20)
9.1 Roboty rozbiórkowe i demontazo-

we
9.2 Odgrzybienie ściany zewnętrznej,

izolacja p.wilgociowa, tynki, obu-
dowy instalacji

9.3 Posadzki
9.4 Roboty malarskie 
9.5 Stolarka drzwiowa - dostawa i

montaż
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 603,7481
RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa Do-
staw-

ca

Cena 
do-

staw-
cy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

1. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
wewnątrzlokalowe''

m2 10,8000 10,8000

2. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
wewnątrzlokalowe antywłamaniowe klasy
min. C

m2 3,6000 3,6000

3. płytki podłogowe gres 30x30 cm m2 124,6398 124,6398
4. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

wewnątrzlokalowe łazienkowe
m2 3,4000 3,4000

5. płytki ścienne 20x60cm seria Midian Bian-
co prod.Paradyż

m2 24,2066 24,2066

6. Ościeżnice drzwiowe stalowe szt 9,0000 9,0000
7. "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 1.

075,0828
1.
075,0828

8. klamki z rozetami Edel szt 10,0000 10,0000
9. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 114,7077 114,7077

10. beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20 m3 6,6239 6,6239
11. tynk renowacyjny specjalistyczny CR 62 kg 243,7218 243,7218
12. siatka z prętów fi 5mm o oczkach 10x10cm

2x1m
m2 134,5502 134,5502

13. zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 359,5380 359,5380
14. preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 74,4229 74,4229
15. wkładka podklamkowa atestowana klasy C szt 8,0000 8,0000
16. blat z konglomeratu mielonego boticcino gr.

3cm, i szer.60cm,z otworami instalacyjnymi
montowany na szafkach

m 1,9200 1,9200

17. preparat gruntujący "CERESIT CT 17"' dm3 55,4030 55,4030
18. Podajnik  do ręczników w listkach firmy

Tork
szt 2,0000 2,0000

19. kratki wentylacyjne z żaluzją 14x25 szt 12,0000 12,0000
20. preparat gruntujący "CERESIT CT 17"'' dm3 17,2658 17,2658
21. Zapr.klej.na podł. krytyczne Ceresit CM 17 kg 67,3989 67,3989
22. Dozownik na mydło seria ECO/DOZ 110/

ECO, kolor biały;prod. firmy Linea
szt 2,0000 2,0000

23. zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0,7803 0,7803
24. wkładka podklamkowa klucz/gałka szt 2,0000 2,0000
25. Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr.

12,5 mm
m2 11,1734 11,1734

26. zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - su-
cha mieszanka

kg 29,9615 29,9615

27. cegła budowlana pełna szt. 100,4400 100,4400
28. gips budowlany szpachlowy t 0,1190 0,1190
29. tektura malarska m2 100,0000 100,0000
30. Dozownik na na płyn dezynfekcyjny - do-

zownik łokciowy typ uniwersalny SM2 firmy
Schulke,  z płynem dezynfekcyjnym

szt 1,0000 1,0000

31. tynk renowacyjny podkładowy CR 61 kg 37,8450 37,8450
32. Zaprawa wodoszczelna CR-65 25kg kg 47,6847 47,6847
33. Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm'm2 110,0000 110,0000
34. środek grzybobójczy CT 99 - roztwór 1:2 dm3 2,8762 2,8762
35. preparat gruntujący dm3 8,3332 8,3332
36. półki nad grzejnikiem, z konglomeratu mie-

lonego boticcino gr. 3cm, i szer.22cm, z
otworami instalacyjnymi montowany na
szafkach

m2 0,2640 0,2640

37. Zaprawa do spoinowania wodoodporna kg 5,9330 5,9330
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jedn.

Wartość Grupa Do-
staw-

ca

Cena 
do-

staw-
cy

Ra-
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sy-

mal-
ny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

38. Taśma do oklejania 50mm' szt 4,0000 4,0000
39. wapno suchogaszone t 0,1136 0,1136
40. Płyty ze skalnej wełny mineralnej ROCK-

TON, gęstość 50 kg/m3 - grubości 50 mm
do izolacji ścian działowych, ścian warst-
wowych, poddaszy, stropów belkowych i
podłóg na legarach'

m2 5,5867 5,5867

41. listwy z drewna 1x2 cm m3 0,0600 0,0600
42. siatka podtynkowa z włókna szklanego' m2 16,3490 16,3490
43. profil CW 50x50 mm m 11,0650 11,0650
44. Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg 7,2000 7,2000
45. cement 25 z dodatkami t 0,0947 0,0947
46. Taśma maskująca 50mm szt 5,0000 5,0000
47. Kołek kotwiący fi 5mm szt 20,0000 20,0000
48. piasek do zapraw m3 0,4583 0,4583
49. farba olejna nawierzchniowa ogólnego sto-

sowania
dm3 0,9909 0,9909

50. papier ścierny w arkuszach' ark. 12,2320 12,2320
51. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0795 0,0795
52. zaprawa wapienna m. 4 m3 0,1023 0,1023
53. profil UW 50x40 mm m 3,8510 3,8510
54. cement portlandzki z dodatkami"25" kg 28,5480 28,5480
55. masa Uniflott' kg 2,2781 2,2781
56. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0600 0,0600
57. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 16,6860 16,6860
58. Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego

stosowania
dm3 0,5223 0,5223

59. Preparat gruntujący do powierzchniowego
wzmacniania podłoży Ceresit CT 17

dm3 0,9991 0,9991

60. Papier ścierny na płótnie 100 szt 5,4000 5,4000
61. Taśma akustyczna 95 mm x 30 mb' m 6,5630 6,5630
62. ciasto wapienne (wapno gaszone)'' m3 0,0251 0,0251
63. Taśma do oklejania 38mm szt 1,0000 1,0000
64. Farba ftalowa do gruntowania ogólnego

stosowania
dm3 0,4140 0,4140

65. piasek do zapraw m3 0,2311 0,2311
66. Farba olejna do gruntowania ogólnego sto-

sowania
dm3 0,1768 0,1768

67. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0138 0,0138
68. blachowkręt TN 3,5x35 szt 81,3600 81,3600
69. Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych

olejnych i ftalowych
dm3 0,2113 0,2113

70. kołek rozporowy K6/35 mm' szt 8,7326 8,7326
71. blachowkręt TN 3,5x25 szt 37,9680 37,9680
72. Farba poliwinylowa do gruntowania ogólne-

go stosowania - czerwona tlenkowa
dm3 0,0758 0,0758

73. farba olejna do gruntowania ogólnego sto-
sowania

dm3 0,0780 0,0780

74. benzyna do lakierów dm3 0,1835 0,1835
75. Taśma spoinowa z włókna szklanego m 7,3766 7,3766
76. Farba ftalowa do gruntowania ogólnego

stosowania - czerwona tlenkowa
dm3 0,0572 0,0572

77. bednarka kg 0,3240 0,3240
78. Benzyny do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,0685 0,0685
79. preparat gruntujący'' dm3 0,0594 0,0594
80. ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,0015 0,0015
81. papier ścierny w arkuszach'' ark. 0,3000 0,3000
82. benzyna do lakierów dm3 0,0374 0,0374
83. rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 0,0245 0,0245
84. rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i

chlorokauczukowych ogólnego stosowania
dm3 0,0061 0,0061

85. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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1. środek transportowy m-g 4,3103
2. wyciąg m-g 21,1625
3. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,7186
4. żuraw okienny przenośny m-g 1,0677
5. ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,0007
6. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0007

RAZEM

Słownie:  
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