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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Izolacja i docieplenie ścian fundamentowych Leszno 17 Etap 2.

1 Izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie ścian fundamentowych - elewacja południowa E3.

1
d.1

KNKRB 6-
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej m

6,00 m 6,000
RAZEM 6,000

2
d.1

KNKRB 6
0804-02
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.-piaskowej m2

15,00*1,50 m2 22,50
RAZEM 22,50

3
d.1

KNR 2-31
0802-01

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm m2

poz.2 m2 22,50
RAZEM 22,50

4
d.1

KNNR 3 0102-
06

Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szerokości do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w
gruncie nawodnionym kat. IV z zasypaniem i odeskowaniem wykopu

m3

15,00*1,00*3,00 m3 45,00
RAZEM 45,00

5
d.1

KNR 0-25
0402-02

Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych m2

15,00*3,00 m2 45,00
RAZEM 45,00

6
d.1

KNR 0-26
0640-01
analogia

Zagruntowanie powierzhni
tynku.

m2

poz.5 m2 45,00
RAZEM 45,00

7
d.1

KNNR 2 1001-
02

Wykonanie tynku podkładowego  na ścianie fundamentowej m2

poz.6 m2 45,00
RAZEM 45,00

8
d.1

KNNR 2 1004-
01
analogia

Wykonanie tynku mozaikowego  w pasie cokołu. m2

15,01*0,80 m2 12,01
RAZEM 12,01

9
d.1

KNNR 2 1004-
03
analogia

Wykonanie tynku mozaikowego  w pasie cokołu - dodatek za każdy 1,0 mm grubości
Krotność = 2

m2

poz.8 m2 12,01
RAZEM 12,01

10
d.1

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa m2

poz.7 m2 45,00
RAZEM 45,00

11
d.1

KNR 0-29
0637-01

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod uszczelnienia w
technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie

m2

15,01*3,00 m2 45,03
RAZEM 45,03

12
d.1

KNR 0-29
0641-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-
10

m2

poz.11 m2 45,03
RAZEM 45,03

13
d.1

KNR 0-29
0641-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzą-
cej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10

m2

poz.12 m2 45,03
RAZEM 45,03

14
d.1

KNR AT-27
0505-03

Izolacja wewnętrzna ze szlamów uszczelniających - uszczelnienie przejść rurowych przy
obciążeniu wilgocią - nałożenie warstwy uszczelniającej

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

15
d.1

KNR AT-27
0505-04

Izolacja wewnętrzna ze szlamów uszczelniających - uszczelnienie przejść rurowych przy
obciążeniu wilgocią - reprofilacja ściany przy przejściu

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

16
d.1

KNR 0-29
0642-01

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi punkto-
wo w technologii SUPERFLEX-10

m2

15,00*1,50 m2 22,50
RAZEM 22,50

17
d.1

KNR 211-
0143-0301

Rurociągi drenarskie z rurek z NPCW o średnicy 10,0 cm układane ręcznie w wykopach
umocnionych o głębokości ponad 2 m

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

18
d.1

KNR 2-
111701-09

Studzienki drenarskie o średnicy 400 mm i głębokości 3,0 m (1 studzienka) szt
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2 szt 2,000
RAZEM 2,000

19
d.1

KNR 0-32
0629-01
analogia

Zamontowanie maty drenarskiej nie gorszej niż Icodren na ścianie m2

15,01*3,50 m2 52,54
RAZEM 52,54

20
d.1

KNNR 1 0317-
02 z.o.2.11.4.
9911-05 
analogia

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem
; kat. gruntu IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.05)

m3

poz.4 m3 45,00
RAZEM 45,00

21
d.1

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

poz.2 m2 22,50
RAZEM 22,50

22
d.1

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie
ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.21 m2 22,50
RAZEM 22,50

23
d.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.1 m 6,00
RAZEM 6,00

24
d.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

poz.22 m2 22,50
RAZEM 22,50

2 Izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie ścian fundamentowych - elewacja wschodnia E2.

25
d.2

KNKRB 6-
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej m

31,57 m 31,570
RAZEM 31,570

26
d.2

KNKRB 6
0804-02
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.-piaskowej m2

poz.25*0,7 m2 22,10
RAZEM 22,10

27
d.2

KNNR 3 0102-
06

Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szerokości do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w
gruncie nawodnionym kat. IV z zasypaniem i odeskowaniem wykopu

m3

[30,33+20,00]*1,00*3,00 m3 150,99
RAZEM 150,99

28
d.2

KNR 0-25
0402-02

Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych m2

30,33*3,00 m2 90,99
RAZEM 90,99

29
d.2

KNR 0-26
0640-01
analogia

Zagruntowanie powierzhni
tynku.

m2

poz.28 m2 90,99
RAZEM 90,99

30
d.2

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa m2

poz.29 m2 90,99
RAZEM 90,99

31
d.2

KNR 0-29
0637-01

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod uszczelnienia w
technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie

m2

[30,33+0,97+0,27]*3,00 m2 94,71
RAZEM 94,71

32
d.2

KNR 0-29
0641-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-
10

m2

poz.31 m2 94,71
RAZEM 94,71

33
d.2

KNR 0-29
0641-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzą-
cej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10

m2

poz.32 m2 94,71
RAZEM 94,71

34
d.2

KNR AT-27
0505-03

Izolacja wewnętrzna ze szlamów uszczelniających - uszczelnienie przejść rurowych przy
obciążeniu wilgocią - nałożenie warstwy uszczelniającej

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

35
d.2

KNR AT-27
0505-04

Izolacja wewnętrzna ze szlamów uszczelniających - uszczelnienie przejść rurowych przy
obciążeniu wilgocią - reprofilacja ściany przy przejściu

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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36
d.2

KNR 0-29
0642-01

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi punkto-
wo w technologii SUPERFLEX-10

m2

[30,33+0,97+0,27]*1,50 m2 47,36
RAZEM 47,36

37
d.2

KNR 211-
0143-0301

Rurociągi drenarskie z rurek z NPCW o średnicy 10,0 cm układane ręcznie w wykopach
umocnionych o głębokości ponad 2 m

m

31,57+28 m 59,570
RAZEM 59,570

38
d.2

KNR 211-
1701-09

Studzienki drenarskie o średnicy 400 mm i głębokości 3,0 m (1 studzienka) szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

39
d.2

KNR 32-0629-
01
analogia

Zamontowanie maty drenarskiej nie gorszej niż Icodren na ścianie i odsadzce fundamne-
towej

m2

[30,33+0,97+0,27]*3,50 m2 110,495
RAZEM 110,495

40
d.2

KNNR 1 0317-
02 z.o.2.11.4.
9911-05 
analogia

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem
; kat. gruntu IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.05)

m3

poz.27 m3 150,99
RAZEM 150,99

41
d.2

KNKRB 6
0404-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawa cementowa

m

poz.25 m 31,57
RAZEM 31,57

42
d.2

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie
ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.26 m2 22,10
RAZEM 22,10

43
d.2

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej m2

poz.42 m2 22,10
RAZEM 22,10

3 Izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie ścian fundamentowych - elewacja zachodnia E4.

44
d.3

KNKRB 3-
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione w gruntach suchych kategorii III m3

[44,44+(2*0,62)+(2*0,25)]*1,00*3,00 m3 138,540
RAZEM 138,540

45
d.3

KNR 25-0403-
02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych m2

[44,44+(2*0,62)+(2*0,25)]*3,00 m2 138,540
RAZEM 138,540

46
d.3

KNR 26-0640-
01
analogia

Zagruntowanie powierzhni tynku. m2

poz.45 m2 138,540
RAZEM 138,540

47
d.3

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa m2

poz.46 m2 138,54
RAZEM 138,54

48
d.3

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa m2

poz.46 m2 138,54
RAZEM 138,54

49
d.3

KNR 0-29
0637-01

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod uszczelnienia w
technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie

m2

138,54 m2 138,54
RAZEM 138,54

50
d.3

KNR 0-29
0641-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-
10

m2

poz.49 m2 138,54
RAZEM 138,54

51
d.3

KNR 0-29
0641-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzą-
cej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10

m2

poz.50 m2 138,54
RAZEM 138,54

52
d.3

KNR AT-27
0505-03

Izolacja wewnętrzna ze szlamów uszczelniających - uszczelnienie przejść rurowych przy
obciążeniu wilgocią - nałożenie warstwy uszczelniającej

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

53
d.3

KNR AT-27
0505-04

Izolacja wewnętrzna ze szlamów uszczelniających - uszczelnienie przejść rurowych przy
obciążeniu wilgocią - reprofilacja ściany przy przejściu

szt.

4 szt. 4,00
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RAZEM 4,00
54
d.3

KNR 0-29
0642-01

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi punkto-
wo w technologii SUPERFLEX-10

m2

[44,44+(2*0,62)+(2*0,25)]*1,50 m2 69,27
RAZEM 69,27

55
d.3

KNR 211-
0143-0301

Rurociągi drenarskie z rurek z NPCW o średnicy 10,0 cm układane ręcznie w wykopach
umocnionych o głębokości ponad 2 m

m

44,44 m 44,440
RAZEM 44,440

56
d.3

KNR 211-
1701-09

Studzienki drenarskie o średnicy 400 mm i głębokości 3,0 m (2 studzienki) szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

57
d.3

KNR 32-0629-
01

Analogia. Zamontowanie maty drenarskiej nie gorszej niż Icodren na ścianie i odsadzce
fundamnetowej

m2

[44,44+(2*0,62)+(2*0,25)]*3,50 m2 161,630
RAZEM 161,630

58
d.3

KNKRB 1-
0312-05

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-1,5 m o ścianach pionowych,głębokość wykopu
do 3,0 m.Kategoria gruntu III-IV

m3

poz.44 m3 138,540
RAZEM 138,540

4 Instalacja kanalizacji deszczowej

59
d.4

KNR 4-02
0230-03

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 200 mm - w wykopie m

6 m 6,00
RAZEM 6,00

60
d.4

KNR 4-02
0230-06

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 160 mm - na ścianach budynku m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

61
d.4

KNR-W 2-18
0408-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

62
d.4

KNR-W 2-18
0408-02 z.sz.
3.4. 9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

63
d.4

KNR-W 2-18
0408-03 z.sz.
3.4. 9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

6 m 6,00
RAZEM 6,00

64
d.4

KNR-W 2-18
0421-01 z.sz.
3.4. 9908 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110
mm - wykopy umocnione

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

65
d.4

KNR-W 2-18
0421-02 z.sz.
3.4. 9908 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm - wykopy umocnione

szt

8,0 szt 8,00
RAZEM 8,00

66
d.4

KNR-W 2-18
0421-03 z.sz.
3.4. 9908 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

67
d.4

KNR-W 2-18
0422-03 z.sz.
3.4. 9908 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

68
d.4

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

69
d.4

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

70
d.4

KNR-W 2-18
0421-03 z.sz.
3.4. 9908 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione

szt

2 szt 2,00
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RAZEM 2,00
5 Znaki drogowe

71
d.5

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ogrodzenia tymczasowe, bariery ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 w ilościach koniecznych.
Uwaga:
W wycenie należy uwzględnić wszystkie niezbędne koszty materiałów, robocizny i sprzę-
tu do zrealizowania celu.

kpl.

1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

6 Odpady budowlane

72
d.6

KNR 4-01
0108-07 0108-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 30 km grunt kat. IV m3

16 m3 16,00
RAZEM 16,00

7 Obsługa geodezyjna

73
d.7

Usługa geodezyjna powykonawcza Etap 1 i Etap 2. kpl.

1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S

Izolacja i docieplenie ścian fundamentowych Leszno 17 Etap 2.

1 Izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie ścian fundamentowych - elewacja południowa E3.

1
d.1

KNKRB 6-
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymia-
rach 8x30 cm na podsypce piaskowej
przedmiar  = 6,000 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,0795 r-g/m

r-g 0,4770

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNKRB 6
0804-02
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na
podsypce cem.-piaskowej
przedmiar  = 22,50 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
1,37 r-g/m2

r-g 30,8250

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 2-31
0802-01

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabi-
lizowanego o grubości 10 cm
przedmiar  = 22,50 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,3181 r-g/m2

r-g 7,1572

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNNR 3
0102-06

Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o
szerokości do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w
gruncie nawodnionym kat. IV z zasypaniem i
odeskowaniem wykopu
przedmiar  = 45,00 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
7,65*1,25=9,5625 r-g/m3

r-g 430,3125

-- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm

kl.III
0,006 m3/m3

m3 0,2700

3* drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone
0,003 m3/m3

m3 0,1350

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 0-25
0402-02

Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych
przedmiar  = 45,00 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,275 r-g/m2

r-g 12,3750

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od R)
% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR 0-26
0640-01
analogia

Zagruntowanie powierzhni
tynku.
przedmiar  = 45,00 m2

m2

-- R --

- 7 -
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1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-
wieckie)
0,093 r-g/m2

r-g 4,1850

-- M --
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS

0,25 dm3/m2
dm3 11,2500

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1

KNNR 2
1001-02

Wykonanie tynku podkładowego  na ścianie
fundamentowej
przedmiar  = 45,00 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,895 r-g/m2

r-g 40,2750

-- M --
2* Zaprawa cementowo-wapienna Capatect

170
12,0 kg/m2

kg 540,0000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,109 m-g/m2
m-g 4,9050

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1

KNNR 2
1004-01
analogia

Wykonanie tynku mozaikowego  w pasie coko-
łu.
przedmiar  = 12,01 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,252 r-g/m2

r-g 3,0265

-- M --
2* Emulsja gruntująca LF Konzentrat

0,1 dm3/m2
dm3 1,2010

3* Tynk mozaikowy Caparol'
3,15 kg/m2

kg 37,8315

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

-- S --
5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0124 m-g/m2
m-g 0,1489

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1

KNNR 2
1004-03
analogia

Wykonanie tynku mozaikowego  w pasie coko-
łu - dodatek za każdy 1,0 mm grubości
Krotność = 2
przedmiar  = 12,01 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,05*2=0,1 r-g/m2

r-g 1,2010

-- M --
2* zaprawa szpachlowa ATLAS REKORD

1,57*2=3,14 kg/m2
kg 37,7114

-- S --
3* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0065*2=0,013 m-g/m2
m-g 0,1561

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

- 8 -
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Cena jednostkowa:
10
d.1

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa
przedmiar  = 45,00 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,21 r-g/m2

r-g 9,4500

-- M --
2* Obrzutka cementowa 550

6,18 kg/m2
kg 278,1000

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
4* Mieszarka do zapraw do 3 m3/h

0,04 m-g/m2
m-g 1,8000

5* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,01 m-g/m2

m-g 0,4500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1

KNR 0-29
0637-01

Przygotowanie powierzchni pionowych beto-
nowych i otyynkowanych pod uszczelnienia w
technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie
Eurolanem 3K ręcznie
przedmiar  = 45,03 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,0567 r-g/m2

r-g 2,5532

-- M --
2* środek gruntujący Eurolan 3K

0,0557 dm3/m2
dm3 2,5082

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,00007 m-g/m2
m-g 0,0032

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1

KNR 0-29
0641-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono-
wych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10
przedmiar  = 45,03 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,0872 r-g/m2

r-g 3,9266

-- M --
2* masa uszczelniająca SUPERFLEX-10

1,5 dm3/m2
dm3 67,5450

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,00131 m-g/m2
m-g 0,0590

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.1

KNR 0-29
0641-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono-
wych poddanych działaniu wody pochodzącej
z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-
10
przedmiar  = 45,03 m2

m2

-- R --

- 9 -
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1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-
wieckie)
0,2074 r-g/m2

r-g 9,3392

-- M --
2* masa uszczelniająca SUPERFLEX-10

4 dm3/m2
dm3 180,1200

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,00347 m-g/m2
m-g 0,1563

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1

KNR AT-27
0505-03

Izolacja wewnętrzna ze szlamów uszczelniają-
cych - uszczelnienie przejść rurowych przy
obciążeniu wilgocią - nałożenie warstwy
uszczelniającej
przedmiar  = 4,00 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,22 r-g/szt.

r-g 0,8800

-- M --
2* szlam uszczelniający elastyczny

0,47 kg/szt.
kg 1,8800

3* manszeta uszczelniająca
1,01 szt./szt.

szt. 4,0400

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
5* Mieszarka do zapraw do 3 m3/h

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.1

KNR AT-27
0505-04

Izolacja wewnętrzna ze szlamów uszczelniają-
cych - uszczelnienie przejść rurowych przy
obciążeniu wilgocią - reprofilacja ściany przy
przejściu
przedmiar  = 4,00 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,24 r-g/szt.

r-g 0,9600

-- M --
2* zaprawa naprawcza bezskurczowa

14,83 kg/szt.
kg 59,3200

3* gruntownik pod elastyczną masę uszczelniają-
cą
0,01 dm3/szt.

dm3 0,0400

4* elastyczna masa uszczelniająca
0,07 dm3/szt.

dm3 0,2800

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
6* Mieszarka do zapraw do 3 m3/h

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1

KNR 0-29
0642-01

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyreno-
wymi (styropianowymi) mocowanymi punkto-
wo w technologii SUPERFLEX-10
przedmiar  = 22,50 m2

m2

-- R --
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1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-
wieckie)
0,1919 r-g/m2

r-g 4,3178

-- M --
2* masa uszczelniająca SUPERFLEX-10

2 dm3/m2
dm3 45,0000

3* Polistyren ekstrudowany XPS - 100 mm
1,05 m2/m2

m2 23,6250

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,00861 m-g/m2
m-g 0,1937

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.1

KNR 211-
0143-0301

Rurociągi drenarskie z rurek z NPCW o śred-
nicy 10,0 cm układane ręcznie w wykopach
umocnionych o głębokości ponad 2 m
przedmiar  = 16,000 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,0450 r-g/m

r-g 0,7200

-- M --
2* Mufa łączeniowa srednicy 100 mm

1,0000 szt/m
szt 16,0000

3* Kolano 90 st do rury denarskiej
1,0000 szt/m

szt 16,0000

4* Rurki drenarskie srednicy 100mm z filtrem
PP700
1,0180 m/m

m 16,2880

-- S --
5* Ciągnik kołowy  18-22 kW [25-30 KM] (1)

0,0008 m-g/m
m-g 0,0128

6* Przyczepa skrzyniowa  3,5 t
0,0016 m-g/m

m-g 0,0256

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.1

KNR 2-
111701-09

Studzienki drenarskie o średnicy 400 mm i
głębokości 3,0 m (1 studzienka)
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
130,0000 r-g/szt

r-g 260,0000

-- M --
2* Cement portlandzki CEM II 32,5 - w opakowa-

niu 25-50 kg
0,0890 t/szt

t 0,1780

3* Piaski do betonów zwykłych naturalne
0,0600 m3/szt

m3 0,1200

4* Piaski do zapraw budowlanych naturalne do 1
mm, gat. I
0,1700 m3/szt

m3 0,3400

5* Żwir do betonów zwykłych,wielofrakcyjny
0,0900 m3/szt

m3 0,1800

6* Żwir sortowany do nawierzchni drogowych
4,8800 m3/szt

m3 9,7600

7* Dno studni DW 400 z uszczelką
1,0000 szt/szt

szt 2,0000

8* Rura trzonowa dwuścienna 40/6 mb
0,5000 szt/szt

szt 1,0000

9* Stożek betonowy z pokywą żelwną 400
1,0000 szt/szt

szt 2,0000

10* Uszczelka przyłączeniowa sred. 100 mm
2,0000 szt/szt

szt 4,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.1

KNR 0-32
0629-01
analogia

Zamontowanie maty drenarskiej nie gorszej
niż Icodren na ścianie
przedmiar  = 52,54 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,2595 r-g/m2

r-g 13,6341

-- M --
2* Mata drenarska Icodren 10 Szybki Drenaż

SBS
1,125 m2/m2

m2 59,1075

3* Siplast Klej Szybki Styk SBS
0,8 kg/m2

kg 42,0320

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,00406 m-g/m2
m-g 0,2133

6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0,00211 m-g/m2

m-g 0,1109

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.1

KNNR 1
0317-02 z.o.
2.11.4.
9911-05 
analogia

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzu-
tem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ;
kat. gruntu IV - współczynnik zagęszczenia
Js=1.05)
przedmiar  = 45,00 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
1,4*1,45=2,03 r-g/m3

r-g 91,3500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.1

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość
warstwy po zagęszczeniu 12 cm
przedmiar  = 22,50 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,2608 r-g/m2

r-g 5,8680

-- M --
2* Krawędziaki iglaste kl. II

0,0005 m3/m2
m3 0,0112

3* Papa asfaltowa na tekturze, podkładowa P/
400/1200
0,0305 m2/m2

m2 0,6862

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3)

% 0,5000

5* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/20
(B 20)
0,1218 m3/m2

m3 2,7405

-- S --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0402 m-g/m2
m-g 0,9045

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.1

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie
ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10
cm
przedmiar  = 22,50 m2

m2

-- R --
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1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-
wieckie)
0,1079 r-g/m2

r-g 2,4278

-- M --
2* Piaski do betonów zwykłych naturalne

0,123 m3/m2
m3 2,7675

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
przedmiar  = 6,00 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,2771 r-g/m

r-g 1,6626

-- M --
2* Obrzeże trawnikowe betonowe 75-100x30x8

cm - szare
1,02 m/m

m 6,1200 Mi

3* Piaski do betonów zwykłych naturalne
0,0055 m3/m

m3 0,0330

4* Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowa-
niu 25-50 kg
0,0016 t/m

t 0,0096

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
przedmiar  = 22,50 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
1,3032 r-g/m2

r-g 29,3220

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara

1,025 m2/m2
m2 23,0625 Mi

3* Piaski do betonów zwykłych naturalne
0,0818 m3/m2

m3 1,8405

4* Cement portlandzki CEM I 42,5 - w opakowa-
niu 25-50 kg
0,0117 t/m2

t 0,2632

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
6* Wibrator powierzchniowy z napędem elek-

trycznym do 226 kg
0,13 m-g/m2

m-g 2,9250

7* Gilotyna do cięcia kostki brukowej betonowej
0,025 m-g/m2

m-g 0,5625

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie ścian fundamentowych - elewacja południowa E3.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2 Izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie ścian fundamentowych - elewacja wschodnia E2.

25
d.2

KNKRB 6-
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymia-
rach 8x30 cm na podsypce piaskowej
przedmiar  = 31,570 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,0795 r-g/m

r-g 2,5098

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.2

KNKRB 6
0804-02
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na
podsypce cem.-piaskowej
przedmiar  = 22,10 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
1,37 r-g/m2

r-g 30,2770

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.2

KNNR 3
0102-06

Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o
szerokości do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w
gruncie nawodnionym kat. IV z zasypaniem i
odeskowaniem wykopu
przedmiar  = 150,99 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
7,65*1,25=9,5625 r-g/m3

r-g 1 443,8419

-- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm

kl.III
0,006 m3/m3

m3 0,9059

3* drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone
0,003 m3/m3

m3 0,4530

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.2

KNR 0-25
0402-02

Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych
przedmiar  = 90,99 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,275 r-g/m2

r-g 25,0222

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od R)
% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.2

KNR 0-26
0640-01
analogia

Zagruntowanie powierzhni
tynku.
przedmiar  = 90,99 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,093 r-g/m2

r-g 8,4621

-- M --
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS

0,25 dm3/m2
dm3 22,7475

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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30
d.2

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa
przedmiar  = 90,99 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,21 r-g/m2

r-g 19,1079

-- M --
2* Obrzutka cementowa 550

6,18 kg/m2
kg 562,3182

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
4* Mieszarka do zapraw do 3 m3/h

0,04 m-g/m2
m-g 3,6396

5* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,01 m-g/m2

m-g 0,9099

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.2

KNR 0-29
0637-01

Przygotowanie powierzchni pionowych beto-
nowych i otyynkowanych pod uszczelnienia w
technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie
Eurolanem 3K ręcznie
przedmiar  = 94,71 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,0567 r-g/m2

r-g 5,3701

-- M --
2* środek gruntujący Eurolan 3K

0,0557 dm3/m2
dm3 5,2753

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,00007 m-g/m2
m-g 0,0066

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.2

KNR 0-29
0641-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono-
wych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10
przedmiar  = 94,71 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,0872 r-g/m2

r-g 8,2587

-- M --
2* masa uszczelniająca SUPERFLEX-10

1,5 dm3/m2
dm3 142,0650

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,00131 m-g/m2
m-g 0,1241

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.2

KNR 0-29
0641-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono-
wych poddanych działaniu wody pochodzącej
z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-
10
przedmiar  = 94,71 m2

m2

-- R --
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 10462



L-17_Izolacja_Nakładczy_Etap_3_22-01-2020

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S

1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-
wieckie)
0,2074 r-g/m2

r-g 19,6429

-- M --
2* masa uszczelniająca SUPERFLEX-10

4 dm3/m2
dm3 378,8400

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,00347 m-g/m2
m-g 0,3286

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.2

KNR AT-27
0505-03

Izolacja wewnętrzna ze szlamów uszczelniają-
cych - uszczelnienie przejść rurowych przy
obciążeniu wilgocią - nałożenie warstwy
uszczelniającej
przedmiar  = 4,00 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,22 r-g/szt.

r-g 0,8800

-- M --
2* szlam uszczelniający elastyczny

0,47 kg/szt.
kg 1,8800

3* manszeta uszczelniająca
1,01 szt./szt.

szt. 4,0400

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
5* Mieszarka do zapraw do 3 m3/h

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.2

KNR AT-27
0505-04

Izolacja wewnętrzna ze szlamów uszczelniają-
cych - uszczelnienie przejść rurowych przy
obciążeniu wilgocią - reprofilacja ściany przy
przejściu
przedmiar  = 4,00 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,24 r-g/szt.

r-g 0,9600

-- M --
2* zaprawa naprawcza bezskurczowa

14,83 kg/szt.
kg 59,3200

3* gruntownik pod elastyczną masę uszczelniają-
cą
0,01 dm3/szt.

dm3 0,0400

4* elastyczna masa uszczelniająca
0,07 dm3/szt.

dm3 0,2800

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
6* Mieszarka do zapraw do 3 m3/h

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.2

KNR 0-29
0642-01

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyreno-
wymi (styropianowymi) mocowanymi punkto-
wo w technologii SUPERFLEX-10
przedmiar  = 47,36 m2

m2

-- R --
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1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-
wieckie)
0,1919 r-g/m2

r-g 9,0884

-- M --
2* masa uszczelniająca SUPERFLEX-10

2 dm3/m2
dm3 94,7200

3* Polistyren ekstrudowany XPS - 100 mm
1,05 m2/m2

m2 49,7280

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,00861 m-g/m2
m-g 0,4078

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.2

KNR 211-
0143-0301

Rurociągi drenarskie z rurek z NPCW o śred-
nicy 10,0 cm układane ręcznie w wykopach
umocnionych o głębokości ponad 2 m
przedmiar  = 59,570 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,0450 r-g/m

r-g 2,6806

-- M --
2* Mufa łączeniowa srednicy 100 mm

1,0000 szt/m
szt 59,5700

3* Kolano 90 st do rury denarskiej
1,0000 szt/m

szt 59,5700

4* Rurki drenarskie srednicy 100mm z filtrem
PP700
1,0180 m/m

m 60,6423

-- S --
5* Ciągnik kołowy  18-22 kW [25-30 KM] (1)

0,0008 m-g/m
m-g 0,0477

6* Przyczepa skrzyniowa  3,5 t
0,0016 m-g/m

m-g 0,0953

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.2

KNR 211-
1701-09

Studzienki drenarskie o średnicy 400 mm i
głębokości 3,0 m (1 studzienka)
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
130,0000 r-g/szt

r-g 260,0000

-- M --
2* Cement portlandzki CEM II 32,5 - w opakowa-

niu 25-50 kg
0,0890 t/szt

t 0,1780

3* Piaski do betonów zwykłych naturalne
0,0600 m3/szt

m3 0,1200

4* Piaski do zapraw budowlanych naturalne do 1
mm, gat. I
0,1700 m3/szt

m3 0,3400

5* Żwir do betonów zwykłych,wielofrakcyjny
0,0900 m3/szt

m3 0,1800

6* Żwir sortowany do nawierzchni drogowych
4,8800 m3/szt

m3 9,7600

7* Dno studni DW 400 z uszczelką
1,0000 szt/szt

szt 2,0000

8* Rura trzonowa dwuścienna 40/6 mb
0,5000 szt/szt

szt 1,0000

9* Stożek betonowy z pokywą żelwną 400
1,0000 szt/szt

szt 2,0000

10* Uszczelka przyłączeniowa sred. 100 mm
2,0000 szt/szt

szt 4,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.2

KNR 32-
0629-01
analogia

Zamontowanie maty drenarskiej nie gorszej
niż Icodren na ścianie i odsadzce fundamne-
towej
przedmiar  = 110,495 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,2398+0,0197=0,2595 r-g/m2

r-g 28,6735

-- M --
2* Mata drenarska Icodren 10 Szybki Drenaż

SBS
1,1250 m2/m2

m2 124,3069

3* Siplast Klej Szybki Styk SBS
0,8000 kg/m2

kg 88,3960

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,00406 m-g/m2
m-g 0,4486

5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0,00211 m-g/m2

m-g 0,2331

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.2

KNNR 1
0317-02 z.o.
2.11.4.
9911-05 
analogia

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzu-
tem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ;
kat. gruntu IV - współczynnik zagęszczenia
Js=1.05)
przedmiar  = 150,99 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
1,4*1,45=2,03 r-g/m3

r-g 306,5097

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.2

KNKRB 6
0404-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawa cementowa
przedmiar  = 31,57 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,3577 r-g/m

r-g 11,2926

-- M --
2* Obrzeże trawnikowe betonowe 75-100x30x8

cm - szare
1,02 m/m

m 32,2014

3* piasek
0,006 m3/m

m3 0,1894

4* Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowa-
niu 25-50 kg
0,0001 t/m

t 0,0032

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.2

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie
ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10
cm
przedmiar  = 22,10 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,1079 r-g/m2

r-g 2,3846

-- M --
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2* Piaski do betonów zwykłych naturalne
0,123 m3/m2

m3 2,7183

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.2

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 6 cm na podsypce piaskowej
przedmiar  = 22,10 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
1,0891 r-g/m2

r-g 24,0691

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara

1,025 m2/m2
m2 22,6525

3* Piaski do betonów zwykłych naturalne
0,0763 m3/m2

m3 1,6862

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* Wibrator powierzchniowy z napędem elek-

trycznym do 226 kg
0,13 m-g/m2

m-g 2,8730

6* Gilotyna do cięcia kostki brukowej betonowej
0,025 m-g/m2

m-g 0,5525

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie ścian fundamentowych - elewacja wschodnia E2.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3 Izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie ścian fundamentowych - elewacja zachodnia E4.

44
d.3

KNKRB 3-
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione w
gruntach suchych kategorii III
przedmiar  = 138,540 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
5,2100 r-g/m3

r-g 721,7934

-- M --
2* Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.I

0,0060 m3/m3
m3 0,8312

3* Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple
0,0030 m3/m3

m3 0,4156

4* Materiały pomocnicze
2,00 %

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.3

KNR 25-
0403-02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho
powierzchni pionowych
przedmiar  = 138,540 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,4900 r-g/m2

r-g 67,8846

-- M --
2* Piasek suszony workowany

0,0424 t/m2
t 5,8741

3* Materiały pomocnicze
1,00 %

% 1,0000

-- S --
4* Piaskarka do czyszcz. metali

0,1750 m-g/m2
m-g 24,2445

5* Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1)
0,1750 m-g/m2

m-g 24,2445

6* Ciągnik kołowy  18-22 kW [25-30 KM] (1)
0,0150 m-g/m2

m-g 2,0781

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5 t
0,0150 m-g/m2

m-g 2,0781

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.3

KNR 26-
0640-01
analogia

Zagruntowanie powierzhni tynku.
przedmiar  = 138,540 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,0024+0,0906=0,093 r-g/m2

r-g 12,8842

-- M --
2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS

0,2500 dm3/m2
dm3 34,6350

3* Materiały pomocnicze
2,00 %

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.3

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa
przedmiar  = 138,54 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,21 r-g/m2

r-g 29,0934

-- M --
2* Obrzutka cementowa 550

6,18 kg/m2
kg 856,1772
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3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
4* Mieszarka do zapraw do 3 m3/h

0,04 m-g/m2
m-g 5,5416

5* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,01 m-g/m2

m-g 1,3854

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.3

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa
przedmiar  = 138,54 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,21 r-g/m2

r-g 29,0934

-- M --
2* Obrzutka cementowa 550

6,18 kg/m2
kg 856,1772

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
4* Mieszarka do zapraw do 3 m3/h

0,04 m-g/m2
m-g 5,5416

5* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,01 m-g/m2

m-g 1,3854

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.3

KNR 0-29
0637-01

Przygotowanie powierzchni pionowych beto-
nowych i otyynkowanych pod uszczelnienia w
technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie
Eurolanem 3K ręcznie
przedmiar  = 138,54 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,0567 r-g/m2

r-g 7,8552

-- M --
2* środek gruntujący Eurolan 3K

0,0557 dm3/m2
dm3 7,7167

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,00007 m-g/m2
m-g 0,0097

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.3

KNR 0-29
0641-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono-
wych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10
przedmiar  = 138,54 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,0872 r-g/m2

r-g 12,0807

-- M --
2* masa uszczelniająca SUPERFLEX-10

1,5 dm3/m2
dm3 207,8100

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,00131 m-g/m2
m-g 0,1815

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.3

KNR 0-29
0641-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono-
wych poddanych działaniu wody pochodzącej
z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-
10
przedmiar  = 138,54 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,2074 r-g/m2

r-g 28,7332

-- M --
2* masa uszczelniająca SUPERFLEX-10

4 dm3/m2
dm3 554,1600

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,00347 m-g/m2
m-g 0,4807

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

52
d.3

KNR AT-27
0505-03

Izolacja wewnętrzna ze szlamów uszczelniają-
cych - uszczelnienie przejść rurowych przy
obciążeniu wilgocią - nałożenie warstwy
uszczelniającej
przedmiar  = 4,00 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,22 r-g/szt.

r-g 0,8800

-- M --
2* szlam uszczelniający elastyczny

0,47 kg/szt.
kg 1,8800

3* manszeta uszczelniająca
1,01 szt./szt.

szt. 4,0400

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
5* Mieszarka do zapraw do 3 m3/h

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

53
d.3

KNR AT-27
0505-04

Izolacja wewnętrzna ze szlamów uszczelniają-
cych - uszczelnienie przejść rurowych przy
obciążeniu wilgocią - reprofilacja ściany przy
przejściu
przedmiar  = 4,00 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,24 r-g/szt.

r-g 0,9600

-- M --
2* zaprawa naprawcza bezskurczowa

14,83 kg/szt.
kg 59,3200

3* gruntownik pod elastyczną masę uszczelniają-
cą
0,01 dm3/szt.

dm3 0,0400

4* elastyczna masa uszczelniająca
0,07 dm3/szt.

dm3 0,2800

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
6* Mieszarka do zapraw do 3 m3/h

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0400

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

54
d.3

KNR 0-29
0642-01

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyreno-
wymi (styropianowymi) mocowanymi punkto-
wo w technologii SUPERFLEX-10
przedmiar  = 69,27 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,1919 r-g/m2

r-g 13,2929

-- M --
2* masa uszczelniająca SUPERFLEX-10

2 dm3/m2
dm3 138,5400

3* Polistyren ekstrudowany XPS - 100 mm
1,05 m2/m2

m2 72,7335

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,00861 m-g/m2
m-g 0,5964

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

55
d.3

KNR 211-
0143-0301

Rurociągi drenarskie z rurek z NPCW o śred-
nicy 10,0 cm układane ręcznie w wykopach
umocnionych o głębokości ponad 2 m
przedmiar  = 44,440 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,0450 r-g/m

r-g 1,9998

-- M --
2* Mufa łączeniowa srednicy 100 mm

1,0000 szt/m
szt 44,4400

3* Kolano 90 st do rury denarskiej
1,0000 szt/m

szt 44,4400

4* Rurki drenarskie srednicy 100mm z filtrem
PP700
1,0180 m/m

m 45,2399

-- S --
5* Ciągnik kołowy  18-22 kW [25-30 KM] (1)

0,0008 m-g/m
m-g 0,0356

6* Przyczepa skrzyniowa  3,5 t
0,0016 m-g/m

m-g 0,0711

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

56
d.3

KNR 211-
1701-09

Studzienki drenarskie o średnicy 400 mm i
głębokości 3,0 m (2 studzienki)
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
130,0000 r-g/szt

r-g 260,0000

-- M --
2* Cement portlandzki CEM II 32,5 - w opakowa-

niu 25-50 kg
0,0890 t/szt

t 0,1780

3* Piaski do betonów zwykłych naturalne
0,0600 m3/szt

m3 0,1200

4* Piaski do zapraw budowlanych naturalne do 1
mm, gat. I
0,1700 m3/szt

m3 0,3400

5* Żwir do betonów zwykłych,wielofrakcyjny
0,0900 m3/szt

m3 0,1800

6* Żwir sortowany do nawierzchni drogowych
4,8800 m3/szt

m3 9,7600
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7* Dno studni DW 400 z uszczelką
1,0000 szt/szt

szt 2,0000

8* Rura trzonowa dwuścienna 40/6 mb
0,5000 szt/szt

szt 1,0000

9* Stożek betonowy z pokywą żelwną 400
1,0000 szt/szt

szt 2,0000

10* Uszczelka przyłączeniowa sred. 100 mm
2,0000 szt/szt

szt 4,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.3

KNR 32-
0629-01

Analogia. Zamontowanie maty drenarskiej nie
gorszej niż Icodren na ścianie i odsadzce fun-
damnetowej
przedmiar  = 161,630 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,2398+0,0197=0,2595 r-g/m2

r-g 41,9430

-- M --
2* Mata drenarska Icodren 10 Szybki Drenaż

SBS
1,1250 m2/m2

m2 181,8338

3* Siplast Klej Szybki Styk SBS
0,8000 kg/m2

kg 129,3040

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,00406 m-g/m2
m-g 0,6562

5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0,00211 m-g/m2

m-g 0,3410

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

58
d.3

KNKRB 1-
0312-05

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-1,5 m o
ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0
m.Kategoria gruntu III-IV
przedmiar  = 138,540 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
1,3600 r-g/m3

r-g 188,4144

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie ścian fundamentowych - elewacja zachodnia E4.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4 Instalacja kanalizacji deszczowej

59
d.4

KNR 4-02
0230-03

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 200 mm - w wykopie
przedmiar  = 6,00 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,36 r-g/m

r-g 2,1600

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

60
d.4

KNR 4-02
0230-06

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 160 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 10,00 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,44 r-g/m

r-g 4,4000

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

61
d.4

KNR-W 2-
18 0408-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 110 mm
przedmiar  = 10,00 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,334 r-g/m

r-g 3,3400

-- M --
2* Rura PVC-u ze ścianką litą SN8 klasa S

UD 110x3,2x2000 (kanalizacja zewnętrzna-
z PVC-u), WAVIN
0,51 szt/m

szt 5,1000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,0063 m-g/m
m-g 0,0630

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

62
d.4

KNR-W 2-
18 0408-02
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - wykopy umocnione
przedmiar  = 10,00 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,345*1,93=0,66585 r-g/m

r-g 6,6585

-- M --
2* Rura PVC-u z wydłużonym kielichem ze

ścianką litą SN8 klasa S UD
160x4,7x3000 (kanalizacja zewnętrzna z
PVC-u z wydłużonym kielichem), WAVIN
0,339966 szt/m

szt 3,3997

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,0083 m-g/m
m-g 0,0830
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

63
d.4

KNR-W 2-
18 0408-03
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - wykopy umocnione
przedmiar  = 6,00 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,5*1,93=0,965 r-g/m

r-g 5,7900

-- M --
2* Rura PVC-u z wydłużonym kielichem ze

ścianką litą SN8 klasa S UD
200x5,9x3000 (kanalizacja zewnętrzna z
PVC-u z wydłużonym kielichem), WAVIN
0,339966 szt/m

szt 2,0398

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,0104 m-g/m
m-g 0,0624

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

64
d.4

KNR-W 2-
18 0421-01
z.sz.3.4.
9908 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jedno-
kielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110
mm - wykopy umocnione
przedmiar  = 6,00 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,253*1,11=0,28083 r-g/szt.

r-g 1,6850

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 110 mm
1 szt./szt.

szt. 6,0000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,078 m-g/szt.
m-g 0,4680

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

65
d.4

KNR-W 2-
18 0421-02
z.sz.3.4.
9908 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jedno-
kielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm - wykopy umocnione
przedmiar  = 8,00 szt

szt

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,276*1,11=0,30636 r-g/szt

r-g 2,4509

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm
1 szt./szt

szt. 8,0000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,085 m-g/szt
m-g 0,6800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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66
d.4

KNR-W 2-
18 0421-03
z.sz.3.4.
9908 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jedno-
kielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione
przedmiar  = 4,00 szt

szt

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,301*1,11=0,33411 r-g/szt

r-g 1,3364

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 200 mm
1 szt./szt

szt. 4,0000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,093 m-g/szt
m-g 0,3720

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

67
d.4

KNR-W 2-
18 0422-03
z.sz.3.4.
9908 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
- wykopy umocnione
przedmiar  = 2,00 szt

szt

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,342*1,11=0,37962 r-g/szt

r-g 0,7592

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 200 mm
1 szt./szt

szt. 2,0000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,093 m-g/szt
m-g 0,1860

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

68
d.4

KNR-W 2-
18 0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jedno-
kielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm
przedmiar  = 2,00 szt

szt

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,276 r-g/szt

r-g 0,5520

-- M --
2* Wyczystka PVC, pokrywa ze śrubami

KGRE 160, Magnaplast
1 szt./szt

szt. 2,0000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,085 m-g/szt
m-g 0,1700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

69
d.4

KNR-W 2-
18 0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jedno-
kielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm
przedmiar  = 2,00 szt

szt

-- R --
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1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-
wieckie)
0,276 r-g/szt

r-g 0,5520

-- M --
2* Rewizja kanalizacji zewnętrznej 160 gr.

2,7 BEES
1 szt./szt

szt. 2,0000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,085 m-g/szt
m-g 0,1700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

70
d.4

KNR-W 2-
18 0421-03
z.sz.3.4.
9908 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jedno-
kielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - wykopy umocnione
przedmiar  = 2,00 szt

szt

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
0,301*1,11=0,33411 r-g/szt

r-g 0,6682

-- M --
2* Złączka kielichowa rury PVC/Rura żeliwna

200, WAVIN
1 szt./szt

szt. 2,0000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0,093 m-g/szt
m-g 0,1860

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalacja kanalizacji deszczowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5 Znaki drogowe

71
d.5

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-
zu, ogrodzenia tymczasowe, bariery ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 w
ilościach koniecznych.
Uwaga:
W wycenie należy uwzględnić wszystkie nie-
zbędne koszty materiałów, robocizny i sprzętu
do zrealizowania celu.
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Znaki drogowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6 Odpady budowlane

72
d.6

KNR 4-01
0108-07
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładow-
czymi na odległość 30 km grunt kat. IV
przedmiar  = 16,00 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazo-

wieckie)
1,35 r-g/m3

r-g 21,6000

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0,86+29*0,03=1,73 m-g/m3
m-g 27,6800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Odpady budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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7 Obsługa geodezyjna

73
d.7

Usługa geodezyjna powykonawcza Etap 1 i
Etap 2.
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Obsługa geodezyjna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM

1 Izolacja przeciwwilgociowa i docieple-
nie ścian fundamentowych - elewacja
południowa E3.

2 Izolacja przeciwwilgociowa i docieple-
nie ścian fundamentowych - elewacja
wschodnia E2.

3 Izolacja przeciwwilgociowa i docieple-
nie ścian fundamentowych - elewacja
zachodnia E4.

4 Instalacja kanalizacji deszczowej
5 Znaki drogowe
6 Odpady budowlane
7 Obsługa geodezyjna

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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L
p.

Cena jedn. Waluta Wsp.
 ceny

Nazwa Indeks ETO Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
ba
t 
m
ak-
sy-
m
al-
ny

Ra-
ba
t 

za-
sto-
so-
wa-
ny

Indeks u do-
stawcy

1. zł/r-g Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazowiec-
kie)

999-149

2. zł/m Rurki drenarskie srednicy 100mm z filtrem PP700 5634199-040
3. zł/kg zaprawa naprawcza bezskurczowa AT27045-033
4. zł/szt Dno studni DW 400 z uszczelką 1360199-020
5. zł/m2 Mata drenarska Icodren 10 Szybki Drenaż SBS 2390350-050
6. zł/szt Kolano 90 st do rury denarskiej 56341-020
7. zł/m3 Żwir sortowany do nawierzchni drogowych 1602699-060
8. zł/kg Siplast Klej Szybki Styk SBS 1554109-033
9. zł/szt Rura trzonowa dwuścienna 40/6 mb 5430099-020

10. zł/m2 Mata drenarska Icodren 10 Szybki Drenaż  SBS 2390350-050
11. zł/m3 bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III2640020-060 2640020
12. zł/m3 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.I 2640003-060 2640099
13. zł/dm3 Siplast Primer Szybki Grunt SBS 1552201-066 1412336
14. zł/kg Zaprawa cementowo-wapienna Capatect

170
2380802-033 2380899151;

2380800
15. zł/m2 kostka brukowa 6 cm szara 2222101-050 2222001
16. zł/kg Siplast Klej Szybki Styk SBS 1551510-033 1644099
17. zł/m3 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/20 (B

20)
2370606-060 2370699

18. zł/szt Mufa łączeniowa srednicy 100 mm 56342-020
19. zł/szt Rura PVC-u z wydłużonym kielichem ze

ścianką litą SN8 klasa S UD
160x4,7x3000 (kanalizacja zewnętrzna z
PVC-u z wydłużonym kielichem), WAVIN

5601299-020

20. zł/szt Rura PVC-u z wydłużonym kielichem ze
ścianką litą SN8 klasa S UD
200x5,9x3000 (kanalizacja zewnętrzna z
PVC-u z wydłużonym kielichem), WAVIN

5601299-020

21. zł/m Obrzeże trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm -
szare

2223541-040 2223599

22. zł/szt Rura PVC-u ze ścianką litą SN8 klasa S
UD 110x3,2x2000 (kanalizacja zewnętrzna-
z PVC-u), WAVIN

5601299-020

23. zł/m3 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple 2640900-060 2645050
24. zł/t Cement portlandzki CEM II 32,5 - w opakowaniu

25-50 kg
1701106-034 1701199

25. zł/szt. Wyczystka PVC, pokrywa ze śrubami
KGRE 160, Magnaplast

5614999-020

26. zł/kg Tynk mozaikowy Caparol' 2380307-033 2380299;
2380307

27. zł/dm3 środek gruntujący Eurolan 3K 1480402-066
28. zł/t Piasek suszony workowany 1602005-034
29. zł/szt. Rewizja kanalizacji zewnętrznej 160 gr.

2,7 BEES
5614999-020

30. zł/szt. kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z
uszczelką o śr. zewn. 160 mm

5614999-020

31. zł/szt. kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z
uszczelką o śr. zewn. 200 mm

5614999-020

32. zł/t Cement portlandzki CEM I 42,5 - w opakowaniu
25-50 kg

1700306-034 1700399

33. zł/szt. Złączka kielichowa rury PVC/Rura żeliwna
200, WAVIN

5614999-020

34. zł/kg szlam uszczelniający elastyczny AT27011-033
35. zł/m3 Żwir do betonów zwykłych,wielofrakcyjny 1602599-060
36. zł/dm3 elastyczna masa uszczelniająca AT27047-066 1478199
37. zł/szt. kształtki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 200 mm
5614999-020

38. zł/m3 Piaski do zapraw budowlanych naturalne do 1 mm,
gat. I

1602003-060 1602099

39. zł/szt. kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z
uszczelką o śr. zewn. 110 mm

5614999-020

40. zł/kg zaprawa szpachlowa ATLAS REKORD 2380403-033
41. zł/szt Uszczelka przyłączeniowa sred. 100 mm 5500701-020
42. zł/m3 Krawędziaki iglaste kl. II 2600901-060 2600810
43. zł/dm3 Emulsja gruntująca LF Konzentrat 2385001-066 2385001
44. zł/m3 piasek 1601899-060 1601899
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Indeks u do-
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45. zł/m3 Piaski do betonów zwykłych naturalne 1601800-060 1601899
46. zł/m2 Papa asfaltowa na tekturze, podkładowa P/400/

1200
2301020-050 2304199

47. zł/t Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu
25-50 kg

1700312-034 1700399

48. zł/m2 kostka brukowa 6 cm szara 2222101-050 2222001
49. zł/m Obrzeże trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm -

szare
2220802-040 2223599

50. zł/kg Obrzutka cementowa 550 2380799-033 2380799
51. zł/dm3 gruntownik pod elastyczną masę uszczelniającą AT27048-066 1479099
52. zł/m3 Piaski do betonów zwykłych naturalne 1601800-060 1601899
53. zł/m3 drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone 2645050-060 2645050
54. zł/szt. manszeta uszczelniająca AT27044-020 1568099104
55. zł/szt Stożek betonowy z pokywą żelwną 400 5450699-020
56. zł/m2 Polistyren ekstrudowany XPS - 100 mm 1561799-050
57. zł/dm3 masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 1478201-066
58. zł/m-g Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 39511-148 39511
59. zł/m-g Samochód skrzyniowy   do 5 t (1) 39521-148 39521
60. zł/m-g Mieszarka do zapraw do 3 m3/h 46111-148 46111
61. zł/m-g Gilotyna do cięcia kostki brukowej betonowej 75100-148 75100
62. zł/m-g Przyczepa skrzyniowa  3,5 t 39611-148 39611
63. zł/m-g Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1) 83111-148 83111
64. zł/m-g Piaskarka do czyszcz. metali 77161-148 77161
65. zł/m-g walec samojezdny wibracyjny 7.5 t 12313-148 12313
66. zł/m-g Wibrator powierzchniowy z napędem elektrycznym

do 226 kg
45111-148 45111

67. zł/m-g Przyczepa skrzyniowa  3,5 t 39611-148 39611
68. zł/m-g samochód samowyładowczy 5 t 39811-148 39811
69. zł/m-g Mieszarka do zapraw do 3 m3/h 46111-148 46111
70. zł/m-g Ciągnik kołowy  18-22 kW [25-30 KM] (1) 39114-148 39114
71. zł/m-g Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 34312-148 34312
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazowieckie) r-g 4 644,1370
RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostawca Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

malny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

1. masa uszczelniająca SU-
PERFLEX-10

dm3 1 808,80
00

1 808,800
0

2. Mata drenarska Icodren 10
Szybki Drenaż SBS

m2 306,1406 306,1406

3. Polistyren ekstrudowany XPS
- 100 mm

m2 146,0865 146,0865

4. Kolano 90 st do rury denars-
kiej

szt 120,0100 120,0100

5. Żwir sortowany do nawierzch-
ni drogowych

m3 29,2800 29,2800

6. Siplast Klej Szybki Styk SBS kg 217,7000 217,7000
7. Rura trzonowa dwuścienna

40/6 mb
szt 3,0000 3,0000

8. Mata drenarska Icodren 10
Szybki Drenaż  SBS

m2 59,1075 59,1075

9. Stożek betonowy z pokywą
żelwną 400

szt 6,0000 6,0000

10. Rurki drenarskie srednicy
100mm z filtrem PP700

m 122,1702 122,1702

11. bale iglaste obrzynane nasy-
cone gr.50-64 mm kl.III

m3 1,1759 1,1759

12. Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-
100mm,kl.I

m3 0,8312 0,8312

13. Siplast Primer Szybki Grunt
SBS

dm3 68,6325 68,6325

14. zaprawa naprawcza bezskur-
czowa

kg 177,9600 177,9600

15. Zaprawa cementowo-wapien-
na Capatect
170

kg 540,0000 540,0000

16. kostka brukowa 6 cm szara m2 22,6525 22,6525
17. Siplast Klej Szybki Styk SBS kg 42,0320 42,0320
18. Beton zwykły z kruszywa na-

turalnego C 16/20 (B 20)
m3 2,7405 2,7405

19. Dno studni DW 400 z
uszczelką

szt 6,0000 6,0000

20. Mufa łączeniowa srednicy
100 mm

szt 120,0100 120,0100

21. Rura PVC-u z wydłużonym
kielichem ze
ścianką litą SN8 klasa S UD
160x4,7x3000 (kanalizacja
zewnętrzna z
PVC-u z wydłużonym kieli-
chem), WAVIN

szt 3,3997 3,3997

22. manszeta uszczelniająca szt. 12,1200 12,1200
23. Rura PVC-u z wydłużonym

kielichem ze
ścianką litą SN8 klasa S UD
200x5,9x3000 (kanalizacja
zewnętrzna z
PVC-u z wydłużonym kieli-
chem), WAVIN

szt 2,0398 2,0398

24. Obrzeże trawnikowe betono-
we 75-100x30x8 cm - szare

m 32,2014 32,2014

25. drewno na stemple okrągłe ig-
laste nasycone

m3 0,5880 0,5880

26. Piaski do betonów zwykłych
naturalne

m3 9,2855 9,2855

27. Rura PVC-u ze ścianką litą
SN8 klasa S
UD 110x3,2x2000 (kanaliza-
cja zewnętrzna
z PVC-u), WAVIN

szt 5,1000 5,1000

28. Drewno igl. okr. korow.
nasyc. na stemple

m3 0,4156 0,4156

29. Cement portlandzki CEM II
32,5 - w opakowaniu 25-50
kg

t 0,5340 0,5340

30. Wyczystka PVC, pokrywa ze
śrubami
KGRE 160, Magnaplast

szt. 2,0000 2,0000

- 37 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 10462



L-17_Izolacja_Nakładczy_Etap_3_22-01-2020 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostawca Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-
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ny

31. Tynk mozaikowy Caparol' kg 37,8315 37,8315
32. środek gruntujący Eurolan 3Kdm3 15,5002 15,5002
33. Piasek suszony workowany t 5,8741 5,8741
34. Rewizja kanalizacji zewnętrz-

nej 160 gr.
2,7 BEES

szt. 2,0000 2,0000

35. kształtki kanalizacyjne jedno-
kielichowe PVC z uszczelką o
śr. zewn. 160 mm

szt. 8,0000 8,0000

36. kształtki kanalizacyjne jedno-
kielichowe PVC z uszczelką o
śr. zewn. 200 mm

szt. 4,0000 4,0000

37. Cement portlandzki CEM I
42,5 - w opakowaniu 25-50
kg

t 0,2632 0,2632

38. Złączka kielichowa rury PVC/
Rura żeliwna
200, WAVIN

szt. 2,0000 2,0000

39. szlam uszczelniający elas-
tyczny

kg 5,6400 5,6400

40. Żwir do betonów
zwykłych,wielofrakcyjny

m3 0,5400 0,5400

41. elastyczna masa uszczelnia-
jąca

dm3 0,8400 0,8400

42. kształtki kanalizacyjne dwu-
kielichowe PVC z uszczelką o
śr. zewn. 200 mm

szt. 2,0000 2,0000

43. Piaski do zapraw budowla-
nych naturalne do 1 mm, gat.
I

m3 1,0200 1,0200

44. kształtki kanalizacyjne jedno-
kielichowe PVC z uszczelką o
śr. zewn. 110 mm

szt. 6,0000 6,0000

45. zaprawa szpachlowa ATLAS
REKORD

kg 37,7114 37,7114

46. Uszczelka przyłączeniowa
sred. 100 mm

szt 12,0000 12,0000

47. Krawędziaki iglaste kl. II m3 0,0112 0,0112
48. Emulsja gruntująca LF Kon-

zentrat
dm3 1,2010 1,2010

49. piasek m3 0,1894 0,1894
50. Piaski do betonów zwykłych

naturalne
m3 0,1200 0,1200

51. Papa asfaltowa na tekturze,
podkładowa P/400/1200

m2 0,6862 0,6862

52. Cement portlandzki CEM I
32,5 - w opakowaniu 25-50
kg

t 0,0128 0,0128

53. gruntownik pod elastyczną
masę uszczelniającą

dm3 0,1200 0,1200

54. kostka brukowa 6 cm szara m2 23,0625 23,0625 0,0000
55. Obrzeże trawnikowe betono-

we 75-100x30x8 cm - szare
m 6,1200 6,1200 0,0000

56. Obrzutka cementowa 550 kg 2 552,77
26

2 552,772
6

57. materiały pomocnicze zł
58. Materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 24,2445
2. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 5,8951
3. Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 7,9964
4. Samochód skrzyniowy   do 5 t (1) m-g 2,4404
5. Piaskarka do czyszcz. metali m-g 24,2445
6. Ciągnik kołowy  18-22 kW [25-30 KM] (1) m-g 2,1741
7. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,9045
8. Wibrator powierzchniowy z napędem elektrycznym do 226 kg m-g 5,7980
9. Przyczepa skrzyniowa  3,5 t m-g 2,1492

10. Gilotyna do cięcia kostki brukowej betonowej m-g 1,1150
11. Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,2400
12. Przyczepa skrzyniowa  3,5 t m-g 0,1209
13. samochód samowyładowczy 5 t m-g 27,6800
14. Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 16,5228

RAZEM

Słownie:  
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