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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Wymiana nawierzchni chodnika i zabezpieczenie skarpy od strony elewacji zachodniej budynku Przychodni Lekarskiej

1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2

(19,5+5,45)*4,3 m2 107,285
RAZEM 107,285

2
d.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

19,0*3,9 m2 74,100
RAZEM 74,100

3
d.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

19,5+5,45+19,0 m 43,950
RAZEM 43,950

4
d.1

KNR 2-31
0802-01

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm m2

poz.1+poz.2 m2 181,385
RAZEM 181,385

5
d.1

KNR 2-31
0802-02

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci (do 15cm)
Krotność = 5

m2

poz.4 m2 181,385
RAZEM 181,385

6
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km

m3

płytki chodni-
kowe

poz.1*0,07 m3 7,510

kostka poz.2*0,06 m3 4,446
obrzeże beto-
nowe

poz.3*0,08*0,3 m3 1,055

podbudowa poz.5*0,15 m3 27,208
RAZEM 40,219

7
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - za dalsze
18 km
Krotność = 18

m3

poz.6 m3 40,219
RAZEM 40,219

2 Odwodnienie nawierzchni (z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej)

8
d.2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze zło-
żeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) -  odkopanie istniejącej studzienki kanalizacyj-
nej i rurociągu kanalizacji deszczowej

m3

3,14*0,8*0,8*2,4+0,5 m3 5,323
RAZEM 5,323

9
d.2

KNR 2-01
0310-06

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze złożeniem urobku
na odkład (kat. gruntu III) - dodatek za każde dalsze 0,5 m głębokości
Krotność = 2

m3

poz.8 m3 5,323
RAZEM 5,323

10
d.2

KNR 2-01
0310-06
analogia

Wykopy jamiste w gr.kat. III- pod studzienkę kanalizacyjną nową m3

studnia rewizyjna z prefabr. śr.1200 mm

3,14*0,9*0,9*2,7 m3 6,867
RAZEM 6,867

11
d.2

KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod  rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem
urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szerokość 0.8-1.5 m - pod ru-
rociąg

m3

2,5*2,15*0,8 m3 4,300
RAZEM 4,300

12
d.2

KNR 2-01
0202-02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km-dowóz pospółki do
wbudowania w nasyp

m3

podsypka pod
rurociągi gr.20
cm

0,8*0,2*2,5 m3 0,400

zasypka 30 cm
ponad rury 

0,8*0,5*2,5 m3 1,000

obsypka studni 7,055 m3 7,055
RAZEM 8,455

13
d.2

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km*8 (do 5 km) sa-
mochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV-do-
wóz  jw.
Krotność = 8

m3

poz.12 m3 8,455
RAZEM 8,455
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14
d.2

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

śr.160 mm 0,8*2,5 m2 2,000
RAZEM 2,000

15
d.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC grubościennych klasy "S" łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

2,5 m 2,500
RAZEM 2,500

16
d.2

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn.160
mm - trójnik  45 st.- włączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o śr.160 mm

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

17
d.2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm (z dnem) w gotowym wykopie o
głębok. 3m, z włazami żeliwnymi typu ciężkiego

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.2

KNR AT-17
0101-01

Wiercenie otworów dla rurociągów techniką diamentową w betonie zbrojonym - w ścia-
nach studni - dla rurociągu

cm

studnia nowa 2 cm 2,000
RAZEM 2,000

19
d.2

KNNR 1 0317-
01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.
gr. I-III - ręczne zasypywanie wykopów (do wys.30 cm ponad rurociąg)

m3

2,5*0,46*0,8 m3 0,920
RAZEM 0,920

20
d.2

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spy-
charkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) -
kat.gr. III-IV minus objętość podłoża pod rurami,rur i obsypki - ponad obsypką do pełnej
wysokości wykopu

m3

poz.11-(poz.14+poz.19) m3 1,380
RAZEM 1,380

21
d.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypywanie wykopów z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III - ręcz-
ne zasypywanie wykopów - obsypanie studzienek

m3

studnia śr.
1200 mm no-
wa

6,867-[3,14*0,6*0,6*2,7] m3 3,815

RAZEM 3,815
22
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.14 m3 2,000
poz.19 m3 0,920
poz.20 m3 1,380
poz.21 m3 3,815

RAZEM 8,115
23
d.2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - wy-
wóz nadmiaru ziemi z wykopów

m3

rurociagi poz.11-(poz.19+poz.20) m3 2,000
studnia 6,867-6,332 m3 0,535

RAZEM 2,535
24
d.2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km*19 (do 20
km) - j.w.
Krotność = 19

m3

poz.23 m3 2,535
RAZEM 2,535

3 Chodnik - roboty przygotowawcze (roboty ziemne, dowóz kruszywa na podbudowę chodnika)

25
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 20 cm

m2

(19,5+5,45)*4,3+19,0*3,9 m2 181,385
RAZEM 181,385

26
d.3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, placu dojazdowego i miejsc
postojowych w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. do 43 cm
Krotność = 5

m2

poz.25 m2 181,385
RAZEM 181,385

27
d.3

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV

m3

tłuczeń [(19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7]*0,2 m3 34,519
pospółka [(19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7]*0,1 m3 17,260
podsypka [(19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7]*0,05 m3 8,630
obsypka ob-
rzeży

poz.38 m3 0,443

RAZEM 60,852
28
d.3

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km*18 (do 10 km) sa-
mochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV-do-
wóz  jw.
Krotność = 18

m3

poz.27 m3 60,852

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 10462



L-17_Izolacja_Nakładczy_Etap_3_22-01-2020 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 60,852
29
d.3 analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do
1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - obsypanie obrzeży betonowych

m3

44,3*0,1*0,1 m3 0,443
RAZEM 0,443

4 Podbudowa chodnika

30
d.4

KNR 2-31
0111-03
analogia

Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem, gr.15 cm m2

(19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7 m2 172,595
RAZEM 172,595

31
d.4

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej z pospółki w korycie lub
na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

(19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7 m2 172,595
RAZEM 172,595

32
d.4

KNR 2-31
0204-03+KNR
2-31 0114-02
analogia

Podbudowa z tłucznia kamiennego o frakcji 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie -
grub.po zagęszcz.24 cm, układana i zagęszczana w dwóch warstwach 2x12 cm

m2

(19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7 m2 172,595
RAZEM 172,595

5 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

33
d.5

KNR 2-01
0310-02
analogia

Ręczne wykopy ciągłe ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)- pod obrzeża beto-
nowe

m3

obrzeże pros-
tokątne beto-
nowe

13,9*0,2*0,2 m3 0,556

obrzeże palisa-
dowe

30,0*0,2*0,2 m3 1,200

RAZEM 1,756
34
d.5

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeże palisadowe betonowa z oporem z betonu B-15 m3

0,1*30,0*(0,1+0,05) m3 0,450
RAZEM 0,450

35
d.5

KNR 2-01
0313-02

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat.gr.III z zagęszczeniem m3

grunt stabilizo-
wany

poz.30*0,15 m3 25,889

RAZEM 25,889
36
d.5

KNR 2-31
0407-05
analogia

Ustawienie obrzeża palisadowego betonowego wys.min. 28cm i szer.8cm, kolor szary m

30,0 m 30,000
RAZEM 30,000

37
d.5

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m

fragment
chodnika bez
palisady

13,9 m 13,900

fragment
chodnika z pa-
lisadą

30,4 m 30,400

RAZEM 44,300
38
d.5

KNR 2-01
0320-0201
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do
1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - obsypanie obrzeży betonowych

m3

44,3*0,1*0,1 m3 0,443
RAZEM 0,443

39
d.5

KNR 0-11
0321-02
analogia

Chodniki z kostki betonowej szarej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości
50 mm, z wypełnieniem spoin piaskiem - pas oporowy dla palisady z kostki szer.20 cm
pomiędzy obrzeżem betonowym a palisadą

m2

(13,9+30,0)*0,2 m2 8,780
RAZEM 8,780

40
d.5

KNR 2-31
0608-01
analogia

Ścieki uliczne szer.10 cm z kostki betonowej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej m

13,9+30,0 m 43,900
RAZEM 43,900

41
d.5

KNR 0-11
0316-03

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

(19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7 m2 172,595
RAZEM 172,595

6 Ogrodzenie
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42
d.6

KNR-W 2-01
0701-0303
analogia

Ręczne kopanie rowów o głębokości do 1,0 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. IVm

44,44*1,00*0,40 m 17,776
RAZEM 17,776

43
d.6

KNR 2-02
0290-04
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
o śr. 8-14 mm

kg

44,44*12*0,617 kg 329,034
RAZEM 329,034

44
d.6

KNR 2-02
0290-03
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr.
do 7 mm

kg

178*2,60*0,222 kg 102,742
RAZEM 102,742

45
d.6

KNR 2-02
0201-01
analogia

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie be-
tonu

m3

poz.42 m3 17,776
RAZEM 17,776

46
d.6

KNR-W 2-02
1801-02
analogia

Cokoły betonowe wibrowane prefabrykowane m

44,44 m 44,440
RAZEM 44,440

47
d.6

KNR-W 2-02
1803-01
analogia

Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z kształtowników o profilu
zamkniętym o rozstawie do 2,4 m obsadzonych w cokole

m

poz.46 m 44,440
RAZEM 44,440

48
d.6

Dostawa i montaż szlabanu ręcznego podnoszonego przy pomocy sprężyny gazowej z
samoczynną blokadą w pozycji pionowej.
- Korpus szlabanu o wysokości jednego metra z podstawą ocynkowany ogniowo i malo-
wany proszkowo
- Ramię dł 4 m, wyważone sprężyną gazową, aluminiowe, okrągłe, zapobiegające gwał-
townym ruchom w fazie opuszczania i podnoszenia z oznakowaniem odblaskowym.
- Podpora stała mocowana do podłoża naprzeciw szlabanu.
- Zamknięcie na zamek patentowy atestowany z min. 20 kluczmi w pozycji pionowej i po-
ziomej.
- Kolor żółty.
- Wykonanie fundamentu zgodnie z wymogami producenta.

UWAGA:
W wycenie należy uwzględnić wszelkie niezbędne nakłady robocizny, materiału i sprzętu
do właściwego zrealizowania celu.
- Wszelkie elementy montażowe.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Wymiana nawierzchni chodnika i zabezpieczenie skarpy od strony elewacji zachodniej budynku Przychodni Lekarskiej

1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników z płyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
przedmiar  = (19,5+5,45)*4,3 = 107,285 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,2982 r-g/m2
r-g 31,9924

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem
przedmiar  = 19,0*3,9 = 74,100 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,7864 r-g/m2
r-g 58,2722

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce
piaskowej
przedmiar  = 19,5+5,45+19,0 = 43,950 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,0795 r-g/m
r-g 3,4940

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 2-31
0802-01

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabi-
lizowanego o grubości 10 cm
przedmiar  = poz.1+poz.2 = 181,385 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,3181 r-g/m2
r-g 57,6986

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 2-31
0802-02

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabi-
lizowanego - za każdy dalszy 1 cm grubości
(do 15cm)
Krotność = 5
przedmiar  = poz.4 = 181,385 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,0318*5=0,159 r-g/m2
r-g 28,8402

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

przedmiar  = 
płytki chodni-
kowe

poz.1*0,07 7,510

kostka poz.2*0,06 4,446
obrzeże be-
tonowe

poz.3*0,08*0,3 1,055

podbudowa poz.5*0,15 27,208
RAZEM 40,219 m3

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,86 r-g/m3
r-g 34,5883

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0,5 m-g/m3
m-g 20,1095

Razem koszty bezpośrednie:                    

- 6 -
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Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

7
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym - dodatek za każ-
dy następny rozpoczęty 1 km - za dalsze 18
km
Krotność = 18
przedmiar  = poz.6 = 40,219 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0,037*18=0,666 m-g/m3
m-g 26,7859

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S

2 Odwodnienie nawierzchni (z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej)

8
d.2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami
o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat. gruntu III) -  odko-
panie istniejącej studzienki kanalizacyjnej i ru-
rociągu kanalizacji deszczowej
przedmiar  = 3,14*0,8*0,8*2,4+0,5 = 5,323 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

2,41*0,955=2,30155 r-g/m3
r-g 12,2512

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.2

KNR 2-01
0310-06

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami
o szer. dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na
odkład (kat. gruntu III) - dodatek za każde dal-
sze 0,5 m głębokości
Krotność = 2
przedmiar  = poz.8 = 5,323 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,3*0,955*2=0,573 r-g/m3
r-g 3,0501

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

10
d.2

KNR 2-01
0310-06
analogia

Wykopy jamiste w gr.kat. III- pod studzienkę
kanalizacyjną nową
przedmiar  = 
studnia rewizyjna z prefabr. śr.1200 mm

3,14*0,9*0,9*2,7 6,867
RAZEM 3,14*0,9*0,9*2,7 = 6,867 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

2,34 r-g/m3
r-g 16,0688

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

11
d.2

KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod  rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem
urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębo-
kość do 3 m -szerokość 0.8-1.5 m - pod ruro-
ciąg
przedmiar  = 2,5*2,15*0,8 = 4,300 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

3,45*0,955=3,29475 r-g/m3
r-g 14,1674

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

12
d.2

KNR 2-01
0202-02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.
urobku samochod.samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km-dowóz pospółki do wbudowa-
nia w nasyp

m3

przedmiar  = 
podsypka
pod rurociągi
gr.20 cm

0,8*0,2*2,5 0,400

zasypka 30
cm ponad
rury 

0,8*0,5*2,5 1,000

obsypka
studni 

7,055 7,055

RAZEM 8,455 m3

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,1652 r-g/m3
r-g 1,3968

-- S --

- 8 -
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2* Koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0,40
m3 (1)
0,0577 m-g/m3

m-g 0,4879

3* samochód samowyładowczy 5 t
0,1812 m-g/m3

m-g 1,5320

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

13
d.2

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km*8 (do 5 km) samocho-
dami samowyładowczymi po terenie lub dro-
gach gruntowych ziemi kat.III-IV-dowóz  jw.
Krotność = 8
przedmiar  = poz.12 = 8,455 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,0054*8=0,0432 r-g/m3
r-g 0,3653

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0,0117*8=0,0936 m-g/m3
m-g 0,7914

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

14
d.2

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o grubości 20 cm

m2

śr.160 mm przedmiar  = 0,8*2,5 = 2,000 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,469*0,955=0,447895 r-g/m2
r-g 0,8958

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

0,244 m3/m2
m3 0,4880

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

15
d.2

KNR-W 2-
18 0408-02

Kanały z rur PVC grubościennych klasy "S"
łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
przedmiar  = 2,5 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,345 r-g/m
r-g 0,8625

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm'
1,02 m/m

m 2,5500

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,0083 m-g/m
m-g 0,0208

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

16
d.2

KNR-W 2-
18 0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jedno-
kielichowe łączone na wcisk o śr. zewn.160
mm - trójnik  45 st.- włączenie do istniejącej
sieci kanalizacji deszczowej o śr.160 mm
przedmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,276 r-g/szt
r-g 0,2760

-- M --
2* trójnik kanalizacyjny z PVC 45 st.fi 160mm

1 szt/szt
szt 1,0000

- 9 -
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3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,085 m-g/szt
m-g 0,0850

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

17
d.2

KNR-W 2-
18 0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm (z dnem) w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m, z włazami żeliwnymi typu ciężkiego
przedmiar  = 1 stud.

stud.

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

27,2 r-g/stud.
r-g 27,2000

-- M --
2* Krąg betonowy wys.500mm fi 1200mm

5 szt/stud.
szt 5,0000

3* mieszanka betonowa B-15
0,301 m3/stud.

m3 0,3010

4* mieszanka betonowa B-15
0,644 m3/stud.

m3 0,6440

5* zaprawa cementowa M-7
0,06 m3/stud.

m3 0,0600

6* Roztwór asfaltowy do gruntowania
4,4 kg/stud.

kg 4,4000

7* Roztwór asfaltowy izolacyjny
8,07 kg/stud.

kg 8,0700

8* Stopień włazowy żeliwny do studzienek
8 szt/stud.

szt 8,0000

9* Właz kanałowy fi 600mm kl.D(40 t)
1 szt/stud.

szt 1,0000

10* Pokrywa nadstudzienna żelb. fi 144/60 cm
1 szt/stud.

szt 1,0000

11* Pierścień odciąż.żelbet.fi 66x96 cm,h=25cm
1 szt/stud.

szt 1,0000

12* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
13* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

2,42 m-g/stud.
m-g 2,4200

14* Żuraw samochodowy do 4t (1)
3,88 m-g/stud.

m-g 3,8800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

18
d.2

KNR AT-17
0101-01

Wiercenie otworów dla rurociągów techniką
diamentową w betonie zbrojonym - w ścianach
studni - dla rurociągu

cm

studnia nowa przedmiar  = 2 cm

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

2,53 r-g/cm
r-g 5,0600

-- M --
2* wiertło diamentowe

0,125*1,5=0,1875 szt./cm
szt. 0,3750

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
4* wiertnica o mocy do 3 kW

0,022 m-g/cm
m-g 0,0440

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

19
d.2

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzu-
tem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-
III - ręczne zasypywanie wykopów (do wys.30
cm ponad rurociąg)
przedmiar  = 2,5*0,46*0,8 = 0,920 m3

m3

- 10 -
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-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,95 r-g/m3
r-g 0,8740

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

20
d.2

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spychar-
kami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
minus objętość podłoża pod rurami,rur i ob-
sypki - ponad obsypką do pełnej wysokości
wykopu
przedmiar  = poz.11-(poz.14+poz.19) = 1,380
m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,227 r-g/m3
r-g 0,3133

-- S --
2* Ubijak spalinowy o masie 200 kg

0,138 m-g/m3
m-g 0,1904

3* Spycharka gąsienicowa o mocy  55 kW [75
KM] (1)
0,0144 m-g/m3

m-g 0,0199

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

21
d.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypywanie wykopów z przerzutem na odl.do
3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III - ręczne za-
sypywanie wykopów - obsypanie studzienek

m3

studnia śr.
1200 mm
nowa

przedmiar  = 6,867-[3,14*0,6*0,6*2,7] = 3,815
m3

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,95 r-g/m3
r-g 3,6242

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

22
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III
przedmiar  = 
poz.14 2,000
poz.19 0,920
poz.20 1,380
poz.21 3,815
RAZEM 8,115 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,1337 r-g/m3
r-g 1,0850

-- S --
2* Ubijak spalinowy o masie 200 kg

0,0704 m-g/m3
m-g 0,5713

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

23
d.2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - wy-
wóz nadmiaru ziemi z wykopów

m3

przedmiar  = 
rurociagi poz.11-(poz.19+poz.20) 2,000
studnia 6,867-6,332 0,535

RAZEM 2,535 m3

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

1,02 r-g/m3
r-g 2,5857

-- S --

- 11 -
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2* samochód samowyładowczy 5 t
0,63 m-g/m3

m-g 1,5970

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

24
d.2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładow-
czymi - za każdy następny 1 km*19 (do 20
km) - j.w.
Krotność = 19
przedmiar  = poz.23 = 2,535 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0,03*19=0,57 m-g/m3
m-g 1,4450

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Odwodnienie nawierzchni (z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 12 -
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3 Chodnik - roboty przygotowawcze (roboty ziemne, dowóz kruszywa na podbudowę chodnika)

25
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 20 cm
przedmiar  = (19,5+5,45)*4,3+19,0*3,9 =
181,385 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,0376 r-g/m2
r-g 6,8201

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa o mocy  55 kW [75

KM] (1)
0,0035 m-g/m2

m-g 0,6348

3* Zespół do stabilizacji gruntu (2)
0,0086 m-g/m2

m-g 1,5599

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

26
d.3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni, placu dojazdowego i miejsc po-
stojowych w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze
5 cm głębok. do 43 cm
Krotność = 5
przedmiar  = poz.25 = 181,385 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,0005*5=0,0025 r-g/m2
r-g 0,4535

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa o mocy  55 kW [75

KM] (1)
0,0009*5=0,0045 m-g/m2

m-g 0,8162

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

27
d.3

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpo-
częte 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. III-IV

m3

przedmiar  = 
tłuczeń [(19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7]*0,2 34,519
pospółka [(19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7]*0,1 17,260
podsypka [(19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7]*0,05 8,630
obsypka ob-
rzeży

poz.38 0,443

RAZEM 60,852 m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0,0152 m-g/m3
m-g 0,9250

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

28
d.3

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km*18 (do 10 km) samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub
drogach gruntowych ziemi kat.III-IV-dowóz
jw.
Krotność = 18
przedmiar  = poz.27 = 60,852 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,0054*18=0,0972 r-g/m3
r-g 5,9148

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0,0117*18=0,2106 m-g/m3
m-g 12,8154

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

- 13 -
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29
d.3 analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.
5 m, szerokość 0.8-1.5 m - obsypanie obrzeży
betonowych
przedmiar  = 44,3*0,1*0,1 = 0,443 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,8786 r-g/m3
r-g 0,3892

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Chodnik - roboty przygotowawcze (roboty ziemne, dowóz kruszywa na podbudowę chodnika)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4 Podbudowa chodnika

30
d.4

KNR 2-31
0111-03
analogia

Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu rodzimego
stabilizowanego cementem, gr.15 cm
przedmiar  = (19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7 =
172,595 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,8246 r-g/m2
r-g 142,3218

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,02024 t/m2
t 3,4933

3* krawędziaki iglaste kl.II
0,0005 m3/m2

m3 0,0863

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

31
d.4

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warst-
wy odsączającej z pospółki w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
przedmiar  = (19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7 =
172,595 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,0059 r-g/m2
r-g 1,0183

-- M --
2* piasek

0,123 m3/m2
m3 21,2292

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
4* Zespół do stabilizacji gruntu (2)

0,0041 m-g/m2
m-g 0,7076

5* Równiarka samojezdna  74 kW [100 KM] (1)
0,002 m-g/m2

m-g 0,3452

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

32
d.4

KNR 2-31
0204-03+
KNR 2-31
0114-02
analogia

Podbudowa z tłucznia kamiennego o frakcji 0/
31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie -
grub.po zagęszcz.24 cm, układana i zagęsz-
czana w dwóch warstwach 2x12 cm
przedmiar  = (19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7 =
172,595 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,1606+0,0005*4=0,1626 r-g/m2
r-g 28,0639

-- M --
2* tłuczeń kamienny sortowany

0,212+0,0123*4=0,2612 t/m2
t 45,0818

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
4* Zespół do stabilizacji gruntu (2)

0,0283+0,0004*4=0,0299 m-g/m2
m-g 5,1606

5* Równiarka samojezdna  74 kW [100 KM] (1)
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0173

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Podbudowa chodnika
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

33
d.5

KNR 2-01
0310-02
analogia

Ręczne wykopy ciągłe ze złożeniem urobku na
odkład (kat. gruntu III)- pod obrzeża betonowe

m3

przedmiar  = 
obrzeże
prostokątne
betonowe

13,9*0,2*0,2 0,556

obrzeże pali-
sadowe

30,0*0,2*0,2 1,200

RAZEM 1,756 m3

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

2,41*0,955=2,30155 r-g/m3
r-g 4,0415

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

34
d.5

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod obrzeże palisadowe betonowa z
oporem z betonu B-15
przedmiar  = 0,1*30,0*(0,1+0,05) = 0,450 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

9,02 r-g/m3
r-g 4,0590

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,04 m3/m3
m3 0,0180

3* piasek
0,27 m3/m3

m3 0,1215

4* mieszanka betonowa B-15
1,04 m3/m3

m3 0,4680

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

35
d.5

KNR 2-01
0313-02

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat.gr.
III z zagęszczeniem

m3

grunt stabili-
zowany

przedmiar  = poz.30*0,15 = 25,889 m3

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

(0,254+0,1337=0,3877)*0,955=0,370254 r-g/
m3

r-g 9,5855

-- S --
2* Ubijak spalinowy o masie 200 kg

0,0704 m-g/m3
m-g 1,8226

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

36
d.5

KNR 2-31
0407-05
analogia

Ustawienie obrzeża palisadowego betonowego
wys.min. 28cm i szer.8cm, kolor szary
przedmiar  = 30,0 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,277*2=0,554 r-g/m
r-g 16,6200

-- M --
2* obrzeże palisadowe betonowe 28x8 cm

1,02 m/m
m 30,6000

3* piasek
0,0055 m3/m

m3 0,1650

4* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0,0016 t/m

t 0,0480

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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37
d.5

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

przedmiar  = 
fragment
chodnika bez
palisady

13,9 13,900

fragment
chodnika z
palisadą

30,4 30,400

RAZEM 44,300 m

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,2771 r-g/m
r-g 12,2755

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 m/m
m 45,1860

3* piasek
0,0055 m3/m

m3 0,2436

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0016 t/m

t 0,0709

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

38
d.5

KNR 2-01
0320-0201
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.
5 m, szerokość 0.8-1.5 m - obsypanie obrzeży
betonowych
przedmiar  = 44,3*0,1*0,1 = 0,443 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,8786 r-g/m3
r-g 0,3892

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

39
d.5

KNR 0-11
0321-02
analogia

Chodniki z kostki betonowej szarej gr.6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej grubości 50
mm, z wypełnieniem spoin piaskiem - pas
oporowy dla palisady z kostki szer.20 cm po-
między obrzeżem betonowym a palisadą
przedmiar  = (13,9+30,0)*0,2 = 8,780 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,9077 r-g/m2
r-g 7,9696

-- M --
2* kostka betonowa gr.6 cm

1,025 m2/m2
m2 8,9995

3* piasek
0,0725 m3/m2

m3 0,6366

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0146 t/m2

t 0,1282

-- S --
5* Ubijak spalinowy o masie 200 kg

0,053 m-g/m2
m-g 0,4653

6* Gilotyna do cięcia kostki brukowej betonowej
0,03 m-g/m2

m-g 0,2634

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

40
d.5

KNR 2-31
0608-01
analogia

Ścieki uliczne szer.10 cm z kostki betonowej o
wysokości 6 cm na podsypce piaskowej
przedmiar  = 13,9+30,0 = 43,900 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,3353 r-g/m
r-g 14,7197

-- M --
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2* kostka betonowa gr.6 cm
0,0523 t/m

t 2,2960

3* piasek
0,0197 m3/m

m3 0,8648

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

41
d.5

KNR 0-11
0316-03

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK"
grubości 80 mm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem
przedmiar  = (19,5+5,45)*4,1+19,0*3,7 =
172,595 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

1,0212 r-g/m2
r-g 176,2540

-- M --
2* kostka betonowa "POLBRUK"

1,025 m2/m2
m2 176,9099

3* piasek
0,0695 m3/m2

m3 11,9954

-- S --
4* Ubijak spalinowy o masie 200 kg

0,053 m-g/m2
m-g 9,1475

5* Gilotyna do cięcia kostki brukowej betonowej
0,025 m-g/m2

m-g 4,3149

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6 Ogrodzenie

42
d.6

KNR-W 2-
01 0701-
0303
analogia

Ręczne kopanie rowów o głębokości do 1,0 m
i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. IV
przedmiar  = 44,44*1,00*0,40 = 17,776 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

1,59 r-g/m
r-g 28,2638

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

43
d.6

KNR 2-02
0290-04
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane o
śr. 8-14 mm
przedmiar  = 44,44*12*0,617 = 329,034 kg

kg

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,04775 r-g/kg
r-g 15,7114

-- M --
2* Pręt stalowy okrągły żebrowany skośnie, ze

stali BSt500S, o średnicy 10 mm
0,00102 t/kg

t 0,3356

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Prościarka do prętów, o średnicy 4-10 mm

0,0048 m-g/kg
m-g 1,5794

5* Nożyce gilotynowe mechaniczne elektryczne
do 13 mm
0,0064 m-g/kg

m-g 2,1058

6* Giętarka mechaniczna do prętów o średnicy
do 40 mm
0,0054 m-g/kg

m-g 1,7768

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,001 m-g/kg

m-g 0,3290

8* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,0018 m-g/kg

m-g 0,5923

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

44
d.6

KNR 2-02
0290-03
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do
7 mm
przedmiar  = 178*2,60*0,222 = 102,742 kg

kg

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,03982 r-g/kg
r-g 4,0912

-- M --
2* Pręt stalowy okrągły gładki do zbrojenia beto-

nu, o średnicy 6 mm, St3S
1,02 kg/kg

kg 104,7968

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Prościarka do prętów, o średnicy 4-10 mm

0,00403 m-g/kg
m-g 0,4141

5* Nożyce gilotynowe mechaniczne elektryczne
do 13 mm
0,00531 m-g/kg

m-g 0,5456

6* Giętarka mechaniczna do prętów o średnicy
do 40 mm
0,00451 m-g/kg

m-g 0,4634

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,00081 m-g/kg

m-g 0,0832

8* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,00144 m-g/kg

m-g 0,1479

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

45
d.6

KNR 2-02
0201-01
analogia

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne
szerokości do 0,6 m - ręczne układanie beto-
nu
przedmiar  = poz.42 = 17,776 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

6,2 r-g/m3
r-g 110,2112

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/20

(B 20)
1,015 m3/m3

m3 18,0426

3* Drewno na stemple budowlane okrągłe,
iglaste, korowane
0,006 m3/m3

m3 0,1067

4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,008 m3/m3

m3 0,1422

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,0889

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,51 kg/m3

kg 9,0658

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,05 m-g/m3
m-g 0,8888

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

46
d.6

KNR-W 2-
02 1801-02
analogia

Cokoły betonowe wibrowane prefabrykowane
przedmiar  = 44,44 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

2,32*0,5=1,16 r-g/m
r-g 51,5504

-- M --
2* Podmurówka betonowa prefabrykowana

18 szt
szt 18,0000

3* Łącznik przelotowy betonowy prefabrykowany
17 szt

szt 17,0000

4* Łącznik początkowy betonowy prefabrykowany
2 szt

szt 2,0000

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,0232 m-g/m
m-g 1,0310

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

47
d.6

KNR-W 2-
02 1803-01
analogia

Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słup-
kach stalowych z kształtowników o profilu za-
mkniętym o rozstawie do 2,4 m obsadzonych
w cokole
przedmiar  = poz.46 = 44,440 m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie)

0,768 r-g/m
r-g 34,1299

-- M --
2* Słupek ogrodzeniowy narożny ocynkowany

ogniowo malowany proszkowo
3 szt

szt 3,0000

3* Słupek ogrodzeniowy pośredni 6x4cm/150cm
ocynkowany ogniowo malowany proszkowo
20 szt

szt 20,0000
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4* Słupek ogrodzeniowy podporowy ocynkowany
ogniowo malowany proszkowo
6 szt

szt 6,0000

5* Panel ogrodzeniowy 3D w ramce z profili za-
mkniętych - ocynkowany ogniowo i malowany
proszkowo, wys. 120 cm, szer. maks. 240 cm.
z prętów fi 6 mm, zgrzewanych co 5 cm w pio-
nie i co 20 cm w poziomie, min. 2 przetłocze-
nia usztywniające
18 szt

szt 18,0000

6* uchwyty metalowe
50 szt

szt 50,0000

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,0049 m-g/m
m-g 0,2178

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

48
d.6

Dostawa i montaż szlabanu ręcznego podno-
szonego przy pomocy sprężyny gazowej z sa-
moczynną blokadą w pozycji pionowej.
- Korpus szlabanu o wysokości jednego metra
z podstawą ocynkowany ogniowo i malowany
proszkowo
- Ramię dł 4 m, wyważone sprężyną gazową,
aluminiowe, okrągłe, zapobiegające gwałtow-
nym ruchom w fazie opuszczania i podnosze-
nia z oznakowaniem odblaskowym.
- Podpora stała mocowana do podłoża naprze-
ciw szlabanu.
- Zamknięcie na zamek patentowy atestowany
z min. 20 kluczmi w pozycji pionowej i pozio-
mej.
- Kolor żółty.
- Wykonanie fundamentu zgodnie z wymoga-
mi producenta.

UWAGA:
W wycenie należy uwzględnić wszelkie nie-
zbędne nakłady robocizny, materiału i sprzętu
do właściwego zrealizowania celu.
- Wszelkie elementy montażowe.
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM

1 Roboty rozbiórkowe
2 Odwodnienie nawierzchni (z włącze-

niem do istniejącej kanalizacji de-
szczowej)

3 Chodnik - roboty przygotowawcze (ro-
boty ziemne, dowóz kruszywa na pod-
budowę chodnika)

4 Podbudowa chodnika
5 Nawierzchnia chodnika z kostki beto-

nowej
6 Ogrodzenie

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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L
p.

Cena jedn. Waluta Wsp.
 ceny

Nazwa Indeks ETO Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
ba
t 
m
ak-
sy-
m
al-
ny

Ra-
ba
t 

za-
sto-
so-
wa-
ny

Indeks u do-
stawcy

1. zł/r-g Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie) 999-149
2. zł/m3 piasek 1601899-060 1601899
3. zł/m2 kostka betonowa "POLBRUK" 2220999-050 2222091
4. zł/m3 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/20 (B

20)
2370606-060 2370699

5. zł/t tłuczeń kamienny sortowany 1600605-034 1600680
6. zł/szt Panel ogrodzeniowy 3D w ramce z profili zamknię-

tych - ocynkowany ogniowo i malowany
proszkowo, wys. 120 cm, szer. maks. 240 cm. z
prętów fi 6 mm, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co
20 cm w poziomie, min. 2 przetłoczenia usztywnia-
jące

1336033-020

7. zł/t Pręt stalowy okrągły żebrowany skośnie, ze stali
BSt500S, o średnicy 10 mm

1102220-034 1101599

8. zł/szt Krąg betonowy wys.500mm fi 1200mm 5430005-020
9. zł/m obrzeża betonowe 30x8 cm 2220802-040 2223540

10. zł/m obrzeże palisadowe betonowe 28x8 cm 2223540-040
11. zł/szt Właz kanałowy fi 600mm kl.D(40 t) 6341703-020
12. zł/szt Podmurówka betonowa prefabrykowana 2370602
13. zł/kg Pręt stalowy okrągły gładki do zbrojenia betonu, o

średnicy 6 mm, St3S
1102160-033 1101399

14. zł/szt uchwyty metalowe 1360299-020
15. zł/szt Łącznik przelotowy betonowy prefabrykowany
16. zł/m2 kostka betonowa gr.6 cm 2220999-050 2222091
17. zł/szt Słupek ogrodzeniowy pośredni 6x4cm/150cm

ocynkowany ogniowo malowany proszkowo
1323810-020 1323810

18. zł/szt Pokrywa nadstudzienna żelb. fi 144/60 cm 5450612-020
19. zł/szt Pierścień odciąż.żelbet.fi 66x96 cm,h=25cm 5430902-020
20. zł/szt Stopień włazowy żeliwny do studzienek 6340900-020
21. zł/m rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm'
5601299-040

22. zł/szt trójnik kanalizacyjny z PVC 45 st.fi 160mm 5641204-020
23. zł/m3 mieszanka betonowa B-15 2370624-060
24. zł/m3 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III 2600621-060 2600621
25. zł/t kostka betonowa gr.6 cm 1630605-034 1630640
26. zł/szt Słupek ogrodzeniowy podporowy ocynkowany

ogniowo malowany proszkowo
1323810-020 1323810

27. zł/m3 mieszanka betonowa B-15 2370699-060 2370699
28. zł/m3 krawędziaki iglaste kl.II 2600999-060
29. zł/m3 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 2600622-060 2600622
30. zł/kg gwoździe budowlane okrągłe gołe 1330400-033 1332000
31. zł/szt Łącznik początkowy betonowy prefabrykowany
32. zł/kg Roztwór asfaltowy izolacyjny 2301400-033
33. zł/m3 mieszanka betonowa B-15 2370623-060
34. zł/szt Słupek ogrodzeniowy narożny ocynkowany ognio-

wo malowany proszkowo
1323810-020 1323810

35. zł/szt. wiertło diamentowe at17001-020
36. zł/m3 Drewno na stemple budowlane okrągłe, iglaste, ko-

rowane
3950000-060 3950010

37. zł/m3 pospółka - kruszywo nienormowane 1602197-060 1602199
38. zł/kg Roztwór asfaltowy do gruntowania 2301401-033
39. zł/t cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków 1700310-034
40. zł/m3 zaprawa cementowa M-7 2380807-060
41. zł/m3 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 2600619-060 2600621
42. zł/t cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 1700301-034
43. zł/m-g Ubijak spalinowy o masie 200 kg 12622-148 12622
44. zł/m-g Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 39511-148 39511
45. zł/m-g Prościarka do prętów, o średnicy 4-10 mm 71251-148 71251
46. zł/m-g Nożyce gilotynowe mechaniczne elektryczne do 13

mm
71332-148 71332

47. zł/m-g Zespół do stabilizacji gruntu (2) 12000-148 12000
48. zł/m-g Koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0,40 m3

(1)
11162-148 11162

49. zł/m-g Żuraw samochodowy do 4t (1) 31112-148 31112
50. zł/m-g Spycharka gąsienicowa o mocy  55 kW [75 KM]

(1)
11333-148 11333

51. zł/m-g Gilotyna do cięcia kostki brukowej betonowej 75100-148 75100
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52. zł/m-g wiertnica o mocy do 3 kW at171-148 15210
53. zł/m-g Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
34312-148 34312

54. zł/m-g Równiarka samojezdna  74 kW [100 KM] (1) 11612-148 11612
55. zł/m-g Giętarka mechaniczna do prętów o średnicy do 40

mm
71212-148 71212

56. zł/m-g Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 39511-148 39511
57. zł/m-g samochód samowyładowczy 5 t 39811-148 39811
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Robocizna - roboty inżynieryjne (mazowieckie) r-g 979,8154
RAZEM

Słownie:  
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1. kostka betonowa "POLBRUK" m2 176,9099 176,9099
2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/

20 (B 20)
m3 18,0426 18,0426

3. tłuczeń kamienny sortowany t 45,0818 45,0818
4. cement portlandzki zwykły bez dodatków

35
t 3,6924 3,6924

5. Panel ogrodzeniowy 3D w ramce z profili
zamkniętych - ocynkowany ogniowo i malo-
wany proszkowo, wys. 120 cm, szer. maks.
240 cm. z prętów fi 6 mm, zgrzewanych co
5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie, min.
2 przetłoczenia usztywniające

szt 18,0000 18,0000

6. Pręt stalowy okrągły żebrowany skośnie, ze
stali BSt500S, o średnicy 10 mm

t 0,3356 0,3356

7. Krąg betonowy wys.500mm fi 1200mm szt 5,0000 5,0000
8. obrzeża betonowe 30x8 cm m 45,1860 45,1860
9. obrzeże palisadowe betonowe 28x8 cm m 30,6000 30,6000

10. Właz kanałowy fi 600mm kl.D(40 t) szt 1,0000 1,0000
11. Podmurówka betonowa prefabrykowana szt 18,0000 18,0000
12. Pręt stalowy okrągły gładki do zbrojenia be-

tonu, o średnicy 6 mm, St3S
kg 104,7968 104,7968

13. uchwyty metalowe szt 50,0000 50,0000
14. Łącznik przelotowy betonowy prefabryko-

wany
szt 17,0000 17,0000

15. kostka betonowa gr.6 cm m2 8,9995 8,9995
16. Słupek ogrodzeniowy pośredni 6x4cm/

150cm ocynkowany ogniowo malowany
proszkowo

szt 20,0000 20,0000

17. Pokrywa nadstudzienna żelb. fi 144/60 cm szt 1,0000 1,0000
18. Pierścień odciąż.żelbet.fi 66x96 cm,h=

25cm
szt 1,0000 1,0000

19. Stopień włazowy żeliwny do studzienek szt 8,0000 8,0000
20. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielicho-

we z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn.
160 mm'

m 2,5500 2,5500

21. trójnik kanalizacyjny z PVC 45 st.fi 160mm szt 1,0000 1,0000
22. mieszanka betonowa B-15 m3 0,6440 0,6440
23. Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III m3 0,1422 0,1422
24. kostka betonowa gr.6 cm t 2,2960 2,2960
25. Słupek ogrodzeniowy podporowy ocynko-

wany ogniowo malowany proszkowo
szt 6,0000 6,0000

26. mieszanka betonowa B-15 m3 0,4680 0,4680
27. krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0863 0,0863
28. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0889 0,0889
29. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 9,0658 9,0658
30. Łącznik początkowy betonowy prefabryko-

wany
szt 2,0000 2,0000

31. Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 8,0700 8,0700
32. mieszanka betonowa B-15 m3 0,3010 0,3010
33. Słupek ogrodzeniowy narożny ocynkowany

ogniowo malowany proszkowo
szt 3,0000 3,0000

34. wiertło diamentowe szt. 0,3750 0,3750
35. Drewno na stemple budowlane okrągłe, ig-

laste, korowane
m3 0,1067 0,1067

36. pospółka - kruszywo nienormowane m3 0,4880 0,4880
37. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 4,4000 4,4000
38. piasek m3 35,2561 35,2561
39. cement portlandzki 35 zwykły bez dodat-

ków
t 0,0480 0,0480

40. zaprawa cementowa M-7 m3 0,0600 0,0600
41. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0180 0,0180
42. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. samochód samowyładowczy 5 t m-g 66,0012
2. Zespół do stabilizacji gruntu (2) m-g 7,4281
3. Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 2,2855
4. Koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0,40 m3 (1) m-g 0,4879
5. Ubijak spalinowy o masie 200 kg m-g 12,1972
6. Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 3,8800
7. Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 3,1180
8. Spycharka gąsienicowa o mocy  55 kW [75 KM] (1) m-g 1,4710
9. Gilotyna do cięcia kostki brukowej betonowej m-g 4,5783

10. Równiarka samojezdna  74 kW [100 KM] (1) m-g 0,3624
11. Giętarka mechaniczna do prętów o średnicy do 40 mm m-g 2,2402
12. Prościarka do prętów, o średnicy 4-10 mm m-g 1,9934
13. Nożyce gilotynowe mechaniczne elektryczne do 13 mm m-g 2,6514
14. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,4123
15. wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0,0440

RAZEM

Słownie:  

- 29 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 10462


