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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

Dr-6A Parter Fizyko-Kineza
1 Roboty ogólnobudowlane

1.1 Demontaże
1

d.1.1
KNR-W
4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenia folią i tekturą
malarską - wielokrotne
przedmiar  = 40 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobu-

dowlane (mazowieckie)
0,057 r-g/m2

r-g 2,2800

-- M --
2* Folia poliet. bud.osłonowa,gr.

0,06-0,10mm'
1,1 m2/m2

m2 44,0000

3* tektura malarska
1 m2/m2

m2 40,0000

4* Taśma do oklejania 50mm'
0,04 szt/m2

szt 1,6000

5* Taśma do oklejania 38mm
0,01 szt/m2

szt 0,4000

6* Taśma maskująca 50mm
0,05 szt/m2

szt 2,0000

7* listwy z drewna 1x2 cm
0,0006 m3/m2

m3 0,0240

8* Gwoździe budowlane gołe
okrągłe
0,072 kg/m2

kg 2,8800

9* materiały pomocnicze
10 %(od M)

% 10,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

2
d.1.1

KNR 4-
01 0818-
05

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych

m2

przedmiar  = 
Strefa pod scianami g/k

23 (1,00+2,75+0,50)*0,50 2,125
RAZEM (1,00+2,75+0,50)*
0,50 = 2,125 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobu-

dowlane (mazowieckie)
0,18*1,10=0,198 r-g/m2

r-g 0,4208

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

3
d.1.1

KNR 4-
03 1001-
11

Mechaniczne wykucie bruzd
dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o
śr. do 47 mm w betonie
przedmiar  = 4,00*2 = 8,000
m

m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobu-

dowlane (mazowieckie)
0,1775 r-g/m

r-g 1,4200

Razem koszty bezpośrednie:                    

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 10462 Użytkownik: inwestycje@zozwola.pl



Kst_Dr-6A_Fizyko-Kineza_Nakładczy_12-04-2021

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
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Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Demontaże
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty Pośrednie [KP]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 10462 Użytkownik: inwestycje@zozwola.pl



Kst_Dr-6A_Fizyko-Kineza_Nakładczy_12-04-2021

Lp. Podsta-
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Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Instalowanie ścianek gk
4

d.1.2
NNRNKB
202
2026-01

(z.XI) ścianki działowe z płyt
gipsowo-kartonowych Rigips
na podwójnych rusztach meta-
lowych dwuwarstwowe z po-
kryciem obustronnym z pokry-
ciem obustronnym 50

m2

przedmiar  = 
Nr po-
miesz-
czenia
23 (0,98+2,57)*2,60-0,90*

2,00 7,430
RAZEM (0,98+2,57)*2,60-
0,90*2,00 = 7,430 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobu-

dowlane (mazowieckie)
3,79 r-g/m2

r-g 28,1597

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe wo-

doodporne, gr. 12,5 mm
3,69152 m2/m2

m2 27,4280

3* Profil stalowy  U50x40x0,6
mm, pod płyty gipsowo-karto-
nowe
1,43 m/m2

m 10,6249

4* Profil stalowy  C50x50x0,6
mm, pod płyty gipsowo-karto-
nowe
3,67 m/m2

m 27,2681

5* Wkręty fosfatyzowane do płyt
gipsowo-kartonowych - do
profili stalowych 4,2 mm
32,6 szt/m2

szt 242,2180

6* Kołek rozporowy metalowy fi
6mm
3,06 szt/m2

szt 22,7358

7* Gips budowlany szpachlowy
1,37 kg/m2

kg 10,1791

8* Taśma spoinowa z włókna
szklanego
2,96 m/m2

m 21,9928

9* Taśma uszczelniająca 50 mm
x 3 mm x 30 m
1,6302 szt/m2

szt 12,1124

10* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
11* Samochód dostawczy do 0,9 t

(1)
0,076 m-g/m2

m-g 0,5647

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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5
d.1.2

KNR AT-
43 0119-
01
analogia

Przygotowanie otworów w
ściankach działowych z profili
UA 50 pod montaż drzwi i na-
świetli
- usztywnienie ścianki g/k

szt.

przedmiar  = 
Nr po-
miesz-
czenia
23 1 1,000

RAZEM 1 szt.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobu-

dowlane (mazowieckie)
1,66 r-g/szt.

r-g 1,6600

-- M --
2* Kształtownik stalowy rusztu

pod płyty gipsowo-kartonowe -
profil ościeżnicowy "UA 50"
6,3 m/szt.

m 6,3000

3* Kształtownik stalowy rusztu
pod płyty gipsowo-kartonowe -
kątownik do profili ościeżnic "
UA 50"
4,2 szt/szt.

szt 4,2000

4* Profil stalowy  U50x40x0,6
mm, pod płyty gipsowo-karto-
nowe
2,6 m/szt.

m 2,6000

5* Profil stalowy  C50x50x0,6
mm, pod płyty gipsowo-karto-
nowe
2,6 m/szt.

m 2,6000

6* Śruba NIDA M8 z podkładką i
nakrętką
16,8 szt/szt.

szt 16,8000

7* Kołek rozporowy metalowy fi
6mm
2,1 szt/szt.

szt 2,1000

8* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
9* Samochód dostawczy do 0,9 t

(1)
0,013 m-g/szt.

m-g 0,0130

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

6
d.1.2

KNR-W
2-02
1029-01
analogia

Ścianki i przegrody płytowe
pełne obwiedniowo ceownik
aluminiowy anodowany
przedmiar  = 1,24*1,55+1,24*
1,00+0,80*2,20 = 4,922 m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobu-

dowlane (mazowieckie)
4,76 r-g/m2

r-g 23,4287
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-- M --
2* płyta melaminowa w kolorze

szarym
1 m2/m2

m2 4,9220

3* Ceownik aluminiowy, o wy-
miarze 20x20x2 mm
16,06*0,30=4,818 kg

kg 4,8180

4* Klej kauczukowy rozpuszczal-
nikowy Butapren OBT-III
0,30 kg/m2

kg 1,4766

5* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15,0000

-- S --
6* Samochód dostawczy do 0,9 t

(1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,2953

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Instalowanie ścianek gk
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty Pośrednie [KP]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.3 Posadzki
7

d.1.3
KNR 2-
02 1112-
05
analogia

Posadzki z wykładzin z two-
rzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe - tarket
- z wywinięciem cokołu 15 cm
na ściany

m2

przedmiar  = 
Nr po-
miesz-
czenia
23 (1,00+2,75+0,50)*0,35*

2 2,975
RAZEM (1,00+2,75+0,50)*
0,35*2 = 2,975 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobu-

dowlane (mazowieckie)
0,3953 r-g/m2

r-g 1,1760

-- M --
2* Wykładzina z PVC gr.2,0 mm-

Tarkett"Optima"
1,15 m2/m2

m2 3,4212

3* klej do tarketu Thomsit
0,35 kg/m2

kg 1,0412

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2

kg 0,2975

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* Samochód dostawczy do 0,9 t

(1)
0,0041 m-g/m2

m-g 0,0122

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

8
d.1.3

KNR 2-
02 1112-
09

Posadzki z wykładzin z two-
rzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych
przedmiar  = poz.7 = 2,975
m2

m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobu-

dowlane (mazowieckie)
0,1261 r-g/m2

r-g 0,3751

-- M --
2* pręty spawalnicze z PCW nie-

plastyfikowanego
0,03 kg/m2

kg 0,0892

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

9
d.1.3

KNR-W
2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne
z tworzyw sztucznych - profile
wyobleniowe

m

przedmiar  = 
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Nr po-
miesz-
czenia
23 (1,00+2,75+0,50)*2 8,500

RAZEM (1,00+2,75+0,50)*2
= 8,500 m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobu-

dowlane (mazowieckie)
0,147 r-g/m

r-g 1,2495

-- M --
2* listwy przyścienne z profili z

polichlorku winylu - profile wy-
obleniowe
1,07 m/m

m 9,0950

3* klej do tarketu Thomsit
0,07 kg/m

kg 0,5950

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,9 t

(1)
0,0003 m-g/m

m-g 0,0026

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty Pośrednie [KP]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.4 Roboty malarskie
10

d.1.4
KNR 2-
02 1506-
01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami
lateksowymi powierzchni
wewn.
- malowanie ścian gabinetów
lekarskich farbami lateksowy-
mi (spełniajacej wymogi wg
dok.projektowej- przeznaczo-
nymi do ośrodków zdrowia,
szpitali) - z palety kolorów jas-
nych NCS.

m2

przedmiar  = 
Nr po-
miesz-
czenia
23 poz.4*2+16,00 30,860
10 (2,10*2+2,64*2)*2,60-1,00*

2,00 22,648
11 [2,78*2+(2,42*2+0,29*2+

0,21)]*2,60-1,00*2,00 27,094
15 9,00*3,50 31,500

RAZEM 112,102 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobu-

dowlane (mazowieckie)
0,2253 r-g/m2

r-g 25,2566

-- M --
2* podkład uniwersalny DL Deko-

ral UNICRYL 10l z mieszalni-
ka'
0,173 dm3/m2

dm3 19,3936

3* farba Sigma Care Immun10l.
Kolor, satyna
0,14 dm3/m2

dm3 15,6943

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,9 t

(1)
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0448

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty Pośrednie [KP]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 10462 Użytkownik: inwestycje@zozwola.pl



Kst_Dr-6A_Fizyko-Kineza_Nakładczy_12-04-2021

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
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1.5 Montaże - instalowanie wyposażenia
11

d.1.5
Dostawa i montaż lady rejes-
tracyjnej. Lada rejestracyjna
kompletna - np. firma MDD la-
da Valde z podświetleniem ko-
lor biały połysk, boki konstruk-
cyjne kolor biały połysk, prze-
szklenie szyba bezpieczna
wraz z szafami pomiędzy ladą
- 1,74m(dł)*0,70m(gł)*
1,10m(wys)

kpl.

przedmiar  = 
Nr po-
miesz-
czenia
23 1 1,000

RAZEM 1 kpl.
Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

12
d.1.5

KNR-W
2-02
1036-03
analogia

Montaż winylowych i poliwęg-
lanowych powłok ochronnych

m2

przedmiar  = 
Nr po-
miesz-
czenia

POWŁOKI WINYLOWE
10 [0,53+1,62+1,44+0,48]*

1,00 4,070
11 (0,21+0,66+2*0,29+1,29+

0,91+1,03)*1,00 4,680

PŁYTA POLIWĘGLAN pełna
biała gr. 5 mm

15 2,00*2,00 4,000
RAZEM 12,750 m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobu-

dowlane (mazowieckie)
3,42 r-g/m2

r-g 43,6050

-- M --
2* winylowe powłoki ochronne,

kształtowane termicznie
8,750 m2

m2 8,7500

3* płyta poliwęglan gr. 5 mm bia-
ła
4 m2

m2 4,0000

4* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15,0000

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,9 t

(1)
0,14 m-g/m2

m-g 1,7850

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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Montaże - instalowanie wyposażenia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty Pośrednie [KP]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.6 Instalowanie drzwi drewnianych
13

d.1.6
KNR AT-
12 0109-
05

Ościeżnice drewniane i
skrzydła drzwiowe fabrycznie
wykończone obsadzone w
ściankach z płyt gipsowo-kar-
tonowych NIDA "80"

m2

przedmiar  = 
Nr po-
miesz-
czenia
23 0,80*2,00 1,600

RAZEM 0,80*2,00 = 1,600
m2

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobu-

dowlane (mazowieckie)
1,7 r-g/m2

r-g 2,7200

-- M --
2* Skrzydło drzwiowe, wypełninie

płyta wiórowa otworowa, oklei-
na CPL HQ, ościeżnica regu-
lowana metalowa malowana
proszkowo 100-120mm,  pa-
nel dolny (komplet dwustron-
ny). PORTA
1 szt

szt 1,0000

3* kotwy do ościeżnic
0,45 kg/m2

kg 0,7200

4* gwoździe stolarskie
0,02 kg/m2

kg 0,0320

5* Pianka poliuretanowa
0,4125 kg/m2

kg 0,6600

6* ćwierćwałki
5,5 m/m2

m 8,8000

7* Kształtownik stalowy rusztu
pod płyty gipsowo-kartonowe -
profil ościeżnicowy "UA 50"
3 m/m2

m 4,8000

8* Kształtownik stalowy rusztu
pod płyty gipsowo-kartonowe -
kątownik do profili ościeżnic "
UA 50"
2 szt/m2

szt 3,2000

9* materiały pomocnicze
0,5 %(od M3+M4+M5+M6+
M7+M8)

% 0,5000

-- S --
10* Samochód dostawczy do 0,9 t

(1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,0960

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

14
d.1.6

KNR 19-
01 1025-
20
analogia

Założenie okuć drzwiowych -
klamki z szyldami
przedmiar  = 1 szt.

szt.
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-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobu-

dowlane (mazowieckie)
0,74 r-g/szt.

r-g 0,7400

-- M --
2* klamka EDEL tzw.okrętowa

1 kpl./szt.
kpl. 1,0000

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

15
d.1.6

KNR 19-
01 1025-
28
analogia

Założenie na nowym miejscu
okuć drzwiowych - wkładki
podklamkowe
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobu-

dowlane (mazowieckie)
0,8 r-g/szt.

r-g 0,8000

-- M --
2* wkładki podklamkowe atasto-

wane klasy min. C z komple-
tem 6 kluczy
1 szt./szt.

szt. 1,0000

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

16
d.1.6

KNP 02
1507-07.
01

Umocowanie odbojów drzwio-
wych
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobu-

dowlane (mazowieckie)
0,028 r-g/szt.

r-g 0,0280

-- M --
2* odbój drzwiowy

1 szt./szt.
szt. 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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Instalowanie drzwi drewnianych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty Pośrednie [KP]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

1.7 Wentylacja
17

d.1.7
KNR 2-
17 0122-
02

Przewody wentylacyjne typ
flex o śr.do 200 mm

m

przedmiar  = 
Nr po-
miesz-
czenia
10,11,13 3*1,00 3,000

RAZEM 3*1,00 = 3,000 m

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobu-

dowlane (mazowieckie)
1,72*0,955=1,6426 r-g/m

r-g 4,9278

-- M --
2* Przewód wentylacyjny elas-

tyczny o przekroju okrągłym,
akustycznie i termicznie izolo-
wany wkładem perforowanym,
izolacja z wełny mineralnej
grubości 25 mm pokrytej
płaszczem osłonowym
1,01 m/m

m 3,0300

3* podpory kanałów (przewodów)
wentylacyjnych typ C o śr.do
200 mm
0,41 szt./m

szt. 1,2300

4* Uszczelka gumowa do przew.
do fi 300 mm
2,02 szt/m

szt 6,0600

5* podkładki amortyzacyjne z
płyty gumowej o gr. 5 mm
0,43 szt./m

szt. 1,2900

6* Śruby stalowe zgrubne z gwin-
tem na całej długości  M-8
0,37 kg/m

kg 1,1100

7* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
8* Samochód dostawczy do 0,9 t

(1)
0,08 m-g/m

m-g 0,2400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

18
d.1.7

KNR 2-
17 0205-
01

Wentylator kanałowy TD 250/
100 SILENT z regulatorem
obrotów REB 1

szt.

przedmiar  = 
Nr po-
miesz-
czenia
10,11,13 3 3,000

RAZEM 3 szt.

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty ogólnobu-
dowlane (mazowieckie)
5,71*0,955=5,45305 r-g/szt.

r-g 16,3592

-- M --
2* Wentylator do wentylacji po-

mieszczeń małej i średniej
wielkości typu SILENT 200
CHZ
1 szt/szt.

szt 3,0000

3* regulator obrotów REB 1
1 szt/szt.

szt 3,0000

4* Śruby stalowe zgrubne z gwin-
tem na całej długości  M-8
0,84 kg/szt.

kg 2,5200

5* Podkładki stalowe zgrubne
M-8
0,03 kg/szt.

kg 0,0900

6* materiały pomocnicze
0,8 %(od M)

% 0,8000

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,9 t

(1)
0,17 m-g/szt.

m-g 0,5100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Wentylacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty Pośrednie [KP]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

1.8 Odpady budowlane
19

d.1.8
KNR 4-
01 0108-
17 0108-
20 

Wywiezienie samochodami
samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość 20 km
przedmiar  = 0,3 m3

m3

-- R --
1* Robocizna - roboty ogólnobu-

dowlane (mazowieckie)
1,12 r-g/m3

r-g 0,3360

-- S --
2* Samochód samowyładowczy

do 5 t (1)
0,73+19*0,04=1,49 m-g/m3

m-g 0,4470

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Odpady budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty Pośrednie [KP]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty ogólnobudowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty Pośrednie [KP]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty Pośrednie [KP]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Robociz-
na

Materiały Sprzęt KP Z RAZEM

1 Roboty ogólnobudowlane
1.1 Demontaże
1.2 Instalowanie ścianek gk
1.3 Posadzki
1.4 Roboty malarskie
1.5 Montaże - instalowanie

wyposażenia
1.6 Instalowanie drzwi drew-

nianych
1.7 Wentylacja
1.8 Odpady budowlane

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena 
jedn.

Wartość

1. Robocizna - roboty ogólnobudowlane (mazowieckie) r-g 154,9424
RAZEM

Słownie:  
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L
p.

Nazwa J
m

Ilość Il. inw. Il. 
wyk.

Ce-
na 

jedn.

War-
tość

Gru-
pa

Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
ba
t 
m
ak-
sy-
m
al-
ny

Ra-
ba
t 

za-
st
os
ow
an
y

1. Skrzydło drzwiowe, wypełni-
nie płyta wiórowa otworowa,
okleina CPL HQ, ościeżnica
regulowana metalowa malo-
wana proszkowo 100-120mm,
panel dolny (komplet dwu-
stronny). PORTA

szt 1,0000 1,0000

2. farba Sigma Care Immun10l.
Kolor, satyna

dm
3

15,694
3

15,694
3

3. winylowe powłoki ochronne,
kształtowane termicznie

m2 8,7500 8,7500

4. Płyty gipsowo-kartonowe wo-
doodporne, gr. 12,5 mm

m2 27,428
0

27,428
0

5. płyta poliwęglan gr. 5 mm bia-
ła

m2 4,0000 4,0000

6. Wykładzina z PVC gr.2,0
mm-Tarkett"Optima"

m2 3,4212 3,4212

7. podkład uniwersalny DL De-
koral UNICRYL 10l z mieszal-
nika'

dm
3

19,393
6

19,393
6

8. klamka EDEL tzw.okrętowa kpl. 1,0000 1,0000
9. Kształtownik stalowy rusztu

pod płyty gipsowo-kartonowe
- profil ościeżnicowy "UA 50"

m 4,8000 4,8000

10
.

wkładki podklamkowe atasto-
wane klasy min. C z komple-
tem 6 kluczy

szt. 1,0000 1,0000

11
.

Profil stalowy  C50x50x0,6
mm, pod płyty gipsowo-karto-
nowe

m 27,268
1

27,268
1

12
.

tektura malarska m2 40,000
0

40,000
0

13
.

Taśma uszczelniająca 50 mm
x 3 mm x 30 m

szt 12,112
4

12,112
4

14
.

Kołek rozporowy metalowy fi
6mm

szt 22,735
8

22,735
8

15
.

Folia poliet. bud.osłonowa,gr.
0,06-0,10mm'

m2 44,000
0

44,000
0

16
.

odbój drzwiowy szt. 1,0000 1,0000

17
.

Profil stalowy  U50x40x0,6
mm, pod płyty gipsowo-karto-
nowe

m 10,624
9

10,624
9

18
.

Taśma do oklejania 50mm' szt 1,6000 1,6000

19
.

ćwierćwałki m 8,8000 8,8000

20
.

listwy przyścienne z profili z
polichlorku winylu - profile
wyobleniowe

m 9,0950 9,0950

21
.

Pianka poliuretanowa kg 0,6600 0,6600
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L
p.

Nazwa J
m

Ilość Il. inw. Il. 
wyk.

Ce-
na 

jedn.

War-
tość

Gru-
pa

Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
ba
t 
m
ak-
sy-
m
al-
ny

Ra-
ba
t 

za-
st
os
ow
an
y

22
.

listwy z drewna 1x2 cm m3 0,0240 0,0240

23
.

klej do tarketu Thomsit kg 1,6362 1,6362

24
.

Gwoździe budowlane gołe
okrągłe

kg 2,8800 2,8800

25
.

Gips budowlany szpachlowy kg 10,179
1

10,179
1

26
.

Taśma maskująca 50mm szt 2,0000 2,0000

27
.

Wkręty fosfatyzowane do płyt
gipsowo-kartonowych - do
profili stalowych 4,2 mm

szt 242,21
80

242,21
80

28
.

kotwy do ościeżnic kg 0,7200 0,7200

29
.

Kształtownik stalowy rusztu
pod płyty gipsowo-kartonowe
- kątownik do profili ościeżnic
"UA 50"

szt 3,2000 3,2000

30
.

Taśma spoinowa z włókna
szklanego

m 21,992
8

21,992
8

31
.

Taśma do oklejania 38mm szt 0,4000 0,4000

32
.

pręty spawalnicze z PCW
nieplastyfikowanego

kg 0,0892 0,0892

33
.

pasta podłogowa bezbarwna kg 0,2975 0,2975

34
.

gwoździe stolarskie kg 0,0320 0,0320

35
.

Kształtownik stalowy rusztu
pod płyty gipsowo-kartonowe
- profil ościeżnicowy "UA 50"

m 6,3000 6,3000

36
.

Kształtownik stalowy rusztu
pod płyty gipsowo-kartonowe
- kątownik do profili ościeżnic
"UA 50"

szt 4,2000 4,2000

37
.

Profil stalowy  U50x40x0,6
mm, pod płyty gipsowo-karto-
nowe

m 2,6000 2,6000

38
.

Profil stalowy  C50x50x0,6
mm, pod płyty gipsowo-karto-
nowe

m 2,6000 2,6000

39
.

Śruba NIDA M8 z podkładką i
nakrętką

szt 16,800
0

16,800
0

40
.

Kołek rozporowy metalowy fi
6mm

szt 2,1000 2,1000

41
.

Wentylator do wentylacji po-
mieszczeń małej i średniej
wielkości typu SILENT 200
CHZ

szt 3,0000 3,0000

42
.

regulator obrotów REB 1 szt 3,0000 3,0000
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L
p.

Nazwa J
m

Ilość Il. inw. Il. 
wyk.

Ce-
na 

jedn.

War-
tość

Gru-
pa

Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
ba
t 
m
ak-
sy-
m
al-
ny

Ra-
ba
t 

za-
st
os
ow
an
y

43
.

Podkładki stalowe zgrubne
M-8

kg 0,0900 0,0900

44
.

Klej kauczukowy rozpuszczal-
nikowy Butapren OBT-III

kg 1,4766 1,4766

45
.

Ceownik aluminiowy, o wy-
miarze 20x20x2 mm

kg 4,8180 4,8180

46
.

płyta melaminowa w kolorze
szarym

m2 4,9220 4,9220

47
.

Przewód wentylacyjny elas-
tyczny o przekroju okrągłym,
akustycznie i termicznie izo-
lowany wkładem perforowa-
nym, izolacja z wełny mine-
ralnej grubości 25 mm pokry-
tej płaszczem osłonowym

m 3,0300 3,0300

48
.

podpory kanałów (przewo-
dów) wentylacyjnych typ C o
śr.do 200 mm

szt. 1,2300 1,2300

49
.

Uszczelka gumowa do przew.
do fi 300 mm

szt 6,0600 6,0600

50
.

podkładki amortyzacyjne z
płyty gumowej o gr. 5 mm

szt. 1,2900 1,2900

51
.

Śruby stalowe zgrubne z
gwintem na całej długości  M-
8

kg 3,6300 3,6300

52
.

materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena 
jedn.

Wartość

1. Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 3,5636
2. Samochód samowyładowczy   do 5 t (1) m-g 0,4470

RAZEM

Słownie:  
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